



CARTA PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de Barro/CE

REF.: **TOMADA DE PREÇOS N° 2023.03.08.1**

Prezado Senhores,

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO
DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F. GILBERTO LEITE DE AQUINO.
LOCALIZADA NA RUA ALDERLEI CARDOSO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.**

**VALOR GLOBAL: R\$ 73.219,50 (SETENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E
DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (DOIS) MESES CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS.

Declaramos que concordamos com todas as normas do edital e seus anexos.

Atenciosamente,

BARRO/CE, 27 de Março de 2023.



CEARENSE SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.809.266/0001-05



Rafael Angelino de Nascimento
CREA-CE N° 0619946776
ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA
 SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
Descrição: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA
 SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
Local: RUA ALDERLEI CARDOSO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARA




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 662,10
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 110,35
2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 180,31
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	4,86	R\$ 37,10
3		FUNDАOES E ESTRUTURAS				R\$ 1.784,94
3.1	C0841	CONCRETO PAVIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,40	R\$ 301,66
3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	112,00	R\$ 9,95
3.3	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	2,80	R\$ 88,65
4		COBERTA				R\$ 17.417,53
4.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	144,40	R\$ 68,49
4.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	144,40	R\$ 52,13
5		PISOS				R\$ 32.942,34
5.1	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	344,00	R\$ 37,75
5.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	555,50	R\$ 29,35
5.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	55,55	R\$ 65,75
6		PAISAGISMO				R\$ 5.588,38
6.1	C3443	GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPUAN	SEINFRA	M2	182,18	R\$ 8,42
6.2	C0113	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS	SEINFRA	M2	91,09	R\$ 44,51
VALOR TOTAL DA PLANILHA						R\$ 34.643,80
VALOR DA MATERIA PRIMA						R\$ 30.758,80
VALOR DA OBRA						R\$ 3.885,00
VALOR DA MANO DE OBRA						R\$ 11.19,50
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + MANO DE OBRA						R\$ 34.643,80
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + MANO DE OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%)						R\$ 32.779,42
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%)						R\$ 32.779,42
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%)						R\$ 30.209,46
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%)						R\$ 28.144,10
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 26.637,35
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 25.105,85
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 24.347,85
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 23.491,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 22.635,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 21.779,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 20.923,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 20.067,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 19.211,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 18.355,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 17.499,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 16.643,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 15.787,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 14.931,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 14.075,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 13.219,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 12.363,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 11.507,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 10.651,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 9.795,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 8.939,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 8.083,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 7.227,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 6.371,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 5.515,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 4.659,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 3.803,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 2.947,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 2.091,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 1.235,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 350,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 100,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 35,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 10,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 3,95
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 1,30
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 0,43
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 0,14
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 0,05
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 0,02
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 0,01
VALOR DA MATERIA PRIMA + OBRA + DESCONTO MATERIA PRIMA (5%) + DESCONTO OBRA (5%) + DESCONTO MANO DE OBRA (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%) + DESCONTO DE CONCESSIONÁRIO (5%)						R\$ 0,00


**CEARENSE SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA**
 CNPJ: 02.809.266/0001-05


Rafael Angelino de Nascimento
 CREA-CE Nº 0619946776
 ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA
 SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
Descrição: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA
 SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
LOCAL: RUA ALDERLEI CARDOSO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARA



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 662,10	0,90%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 180,31	0,25%
3	FUNDAGENS E ESTRUTURAS	R\$ 1.784,94	2,44%
4	COBERTA	R\$ 17.417,53	23,79%
5	PISOS	R\$ 32.942,34	44,99%
6	PAISAGISMO	R\$ 5.588,38	7,63%
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 14.643,90	20,00%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 14.643,90 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 58.575,60

VALOR TOTAL: R\$ 73.219,50

Setenta e Três Mil Duzentos e Dezenove reais e Cinquenta centavos


**GEARENSE SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 02.809.266/0001-05


Rafael Angelino de Nascimento
CREA-CE Nº 0619946776
ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA
 SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA
 SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 LOCAL: RUA ALDERLEI CARDOSO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 24,3400	R\$ 24,8268
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 17,0900	R\$ 17,0900
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 8,6300	R\$ 38,8350
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 10,6300	R\$ 1,5945
				TOTAL Material:	R\$ 82,3463

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 14,0000	R\$ 28,0000
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,0000
				VALOR:	R\$ 110,35

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 14,0000	R\$ 37,1000
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 37,1000
				VALOR:	R\$ 37,10

3.1. C0841 - CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 19,3000	R\$ 13,7802
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 13,7802

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86680000	R\$ 46,1700	R\$ 40,0202
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	320,00000000	R\$ 0,3800	R\$ 121,6000
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 50,5500	R\$ 42,2598
				TOTAL Material:	R\$ 203,8800

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 14,0000	R\$ 84,0000
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 84,0000
				VALOR:	R\$ 301,66

3.2. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 91,1600	R\$ 0,7293
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,7293

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7952 AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 6,0800	R\$ 6,3840
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 6,8700	R\$ 0,1374

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 LOCAL: RUA ALDERLEI CARDOSO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE GUSTOS

	TOTAL Material:	R\$ 6,5214
Mão de Obra		
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H
		TOTAL Mão de Obra:
		R\$ 2,7024
	VALOR:	R\$ 9,95

3.3. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

Materiais	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 16,2900	R\$ 7,0047
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 8,6300	R\$ 17,2600
I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 11,4600	R\$ 2,8650
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 3,2400	R\$ 4,9572
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 6,8500	R\$ 10,9600
				TOTAL Material:	R\$ 43,0469

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 15,0900	R\$ 20,3715
I0498 CARPinteiro	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 18,6900	R\$ 25,2315
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 45,6030
				VALOR:	R\$ 88,65

4.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Materiais	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 3,9200	R\$ 13,7200
I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 12,4000	R\$ 16,4920
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 10,6300	R\$ 1,2756
I1824 RIPAS DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,9200	R\$ 3,2200
				TOTAL Material:	R\$ 34,7076

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 15,0900	R\$ 15,0900
I0498 CARPinteiro	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,6900	R\$ 18,6900
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 33,7800
				VALOR:	R\$ 68,49

4.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

Materiais	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,4900	R\$ 16,1700
				TOTAL Material:	R\$ 16,1700
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,6900	R\$ 20,5590

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA
 SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA
 SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 LOCAL: RUA ALDERLEI CARDOSO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,1000000	R\$ 14,0000	R\$ 15,4000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 35,9590
VALOR:						R\$ 52,13

5.1. C1863 - PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 51,1100	R\$ 1,5537
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,7500	R\$ 3,4125
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,13000000	R\$ 0,3800	R\$ 3,4694
I1661 PISO PEDRA CARIRI E=2CM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 18,1000	R\$ 19,0050
TOTAL Material:					R\$ 27,4406

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0044 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,0900	R\$ 3,7725
I1227 GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,6900	R\$ 6,5415
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,3140
VALOR:					R\$ 37,75

5.2. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 22,8000	R\$ 1,7260
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 32,8200	R\$ 0,1346
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,8606

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 46,1700	R\$ 2,6225
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 41,3500	R\$ 0,2688
I9513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,3800	R\$ 19,3800
TOTAL Material:					R\$ 22,2713

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,6900	R\$ 2,9811
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 14,0000	R\$ 2,2330
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,2141
VALOR:					R\$ 29,35

5.3. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 41,3500	R\$ 47,5525
TOTAL Material:					R\$ 47,5525

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 14,0000	R\$ 18,2000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,2000

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 LOCAL: RUA ALDERLEI CARDOSO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 65,75
--------	-----------

6.1. C3443 - GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPUAN (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6228 GRAMA CAPIM DE BURRO/PAPUAN C/ADUBO VEGETAL	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 4,7500	R\$ 4,7500
TOTAL Material:					R\$ 4,7500

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277 JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 17,0600	R\$ 3,4120
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01860000	R\$ 14,0000	R\$ 0,2604
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,6724
					VALOR: R\$ 8,42

6.2. C0113 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS (M2)

EQUIPAMENTO CUSTO HORÁRIO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02710000	R\$ 93,4500	R\$ 2,5325
I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 92,2500	R\$ 0,1845
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	SEINFRA	H	0,00340000	R\$ 96,9800	R\$ 0,3297
TOTAL EQUIPAMENTO CUSTO HORÁRIO:					R\$ 3,0467

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	KG	0,06400000	R\$ 2,7800	R\$ 0,1779
I0031 ADUBO ORGÂNICO CURTIDO (ESTERCO)	SEINFRA	M3	0,00640000	R\$ 107,0900	R\$ 0,6854
I2294 ÁGUA	SEINFRA	M3	0,02060000	R\$ 3,1700	R\$ 0,0653
I0105 ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,15000000	R\$ 23,8900	R\$ 27,4735
I0444 CALCARIO DOLOMITICO	SEINFRA	KG	0,06400000	R\$ 0,0600	R\$ 0,0038
I1842 SACOS PLÁSTICOS	SEINFRA	UN	0,00240000	R\$ 0,1000	R\$ 0,0002
I2077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,05760000	R\$ 73,2800	R\$ 4,2209
TOTAL MATERIAL:					R\$ 32,6270

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,01010000	R\$ 15,0900	R\$ 0,1524
I1277 JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,19500000	R\$ 17,0600	R\$ 3,3267
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,38290000	R\$ 14,0000	R\$ 5,3606
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,8397
					VALOR: R\$ 44,51

CEARENSE SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.809.266/0001-05

Rafael Angelino de Nascimento
CREA-CE Nº 0619946776
ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA
 SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA
 SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 LOCAL: RUA ALDERLEI CARDOSO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARA




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 662,10	100,00 % R\$ 662,10		100,00 % R\$ 662,10
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 180,31	100,00 % R\$ 180,31		100,00 % R\$ 180,31
3	FUNDAGENS E ESTRUTURAS	R\$ 1.784,94	100,00 % R\$ 1.784,94		100,00 % R\$ 1.784,94
4	COBERTA	R\$ 17.417,53	100,00 % R\$ 17.417,53		100,00 % R\$ 17.417,53
5	PISOS	R\$ 32.942,34	32,00 % R\$ 10.541,55	68,00 % R\$ 22.400,79	100,00 % R\$ 32.942,34
6	PAISAGISMO	R\$ 5.588,38		100,00 % R\$ 5.588,38	100,00 % R\$ 5.588,38
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 14.643,90	52,22 % R\$ 7.647,04	47,78 % R\$ 6.996,86	100,00 % R\$ 14.643,90
		R\$ 73.219,50	R\$ 38.232,47	R\$ 35.986,13	R\$ 73.219,50
		R\$ 36.232,47	R\$ 35.986,13		


**CEARENSE SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA**
 CNPJ: 02.809.266/0001-05


Rafael Angelino de Nascimento
 CREA-CE Nº 0619946776
 ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA
 SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA
 SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 LOCAL: RUA ALDERLEI CARDOSO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARA



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRÍÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,75%
L	Lucro	5,33%
	TOTAL	6,08%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	1,00%
	TOTAL	5,82%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


**CEARENSE SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA**
 CNPJ: 02.809.266/0001-05


Rafael Angelino de Nascimento
 CREA-CE Nº 0619946776
 ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA
 SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
Descrição: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DA E.E.I.F GILBERTO LEITE NA
 SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
LOCAL: RUA ALDERLEI CARDOSO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRÍÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

$$A + B + C + D = \quad 83,85\% \quad 47,76\%$$


**CEARENSE SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA**
 CNPJ: 02.809.266/0001-05


Rafael Angelino de Nascimento
 CREA-CE Nº 0619946776
 ENGENHEIRO CIVIL



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços Nº 2023.03.08.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem prestados na construção de refeitório e adequação da E.E.I.F. Gilberto Leite de Aquino, localizada na Rua Alderlei Cardoso na sede do Município de Barro/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 01 de agosto de 2023.

Horário : 10:00 horas

Local : Prefeitura Municipal de Barro

Endereço : Rua Alaíde Feitosa, 140, Jardim São Francisco, Barro/CE.

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e três, na cidade de Barro - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barro, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 377/2023, de 03 de Janeiro de 2023, composta pelos servidores Fernanda Alves Fernandes, Aécio dos Santos Lima e Francisco Diogo de Assis, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem abertos e analisados os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços nº 2023.03.08.1, cujo objeto supracitado, sendo elas **E & M CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI, ABRAV CONTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIREL, MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, MR ENGENHARIA, IMOBILIARIA E SERVIÇOS, R M CLEMENTE CANDIDO, META EMPR. E SERV. DE LOC. DE MÃO DE OBRA EIRELI, REAL SERVIÇOS EIRELI, PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, J DE FONTE RANGEL EIRELI, JOSÉ URIAS FILHO EIRELI, X7E EMPREENDIMENTO LTDA, PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTDA, ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, AR EPRENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS e S STANISLAU DA SILVA.** Pontualmente às 10:00 horas, a Senhora Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Francisco Diogo de Assis para secretariar a reunião. Destacou-se que os representantes das empresas **PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI e VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA** se fizeram presentes. Desta forma a Senhora Presidente apresentou os envelopes de propostas de preços devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Posteriormente, a Senhora Presidente determinou a abertura dos referidos



envelopes. Ato contínuo a Senhora Presidente informou aos presentes que em virtude de ser necessária a realização de uma minuciosa análise sobre as propostas de preços pelo Setor de Engenharia do Município, a sessão ficaria suspensa, e posteriormente seria publicado o resultado final na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Francisco Diogo de Assis, que secretariei, pelos demais membros da Comissão e pelos licitantes presentes.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Fernanda Alves Fernandes	<i>Fernanda Alves Fernandes</i>
Membro	Francisco Diogo de Assis	<i>Francisco Diogo de Assis</i>
Membro	Aécio dos Santos Lima	<i>Aécio dos Santos Lima</i>

Assinaturas dos Licitantes Presentes

Item	Nome/Razão Social	Assinatura/Rubrica
1	PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	<i>Ciro Idel + Barro</i>
2	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	<i>LEANDRO FERNANDES DAMASIO</i>

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ANALISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.

Tomada de Preços Nº 2023.03.08.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem prestados na construção de refeitório e adequação da E.E.I.F. Gilberto Leite de Aquino, localizada na Rua Alderlei Cardoso na sede do Município de Barro/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data do Julgamento: 06 de setembro de 2023.

Horário : 10:00 horas

Local : Prefeitura Municipal de Barro

Endereço : Rua Alaíde Feitosa, 140, Jardim São Francisco, Barro/CE.

Ao seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade de Barro - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barro, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 377/2023, de 03 de janeiro de 2023, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Fernanda Alves Fernandes, Francisco Diogo de Assis e Aécio dos Santos Lima, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem concluídas a análise e o julgamento das propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços nº N° 2023.03.08.1, cujo objeto supracitado. Posteriormente, a Senhora Presidente apresentou as referidas propostas, dando-se início a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto às mesmas, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para que fosse confeccionado o mapa comparativo para se saber qual dos licitantes apresentaria a melhor proposta para a Administração. Feita a devida comparação constatou-se o seguinte resultado: a empresa **CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**, consagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 73.219,50 (setenta e três mil duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos). Destacou-se que o Sr. Sampson Tavares Teles, Engenheiro Civil, responsável técnico da Prefeitura Municipal de Barro, analisou as propostas emitindo parecer para de julgamento, o qual se encontra em anexo. Em assim sendo, a Senhora Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ainda que, o presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando, a contar desta data, ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis recursos. Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas permaneceriam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, *[Assinatura]* Francisco Diogo de Assis, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.



Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Fernanda Alves Fernandes	<i>Fernanda Alves Fernandes</i>
Membro	Francisco Diogo de Assis	<i>Francisco Diogo de Assis</i>
Membro	Aécio dos Santos Lima	<i>Aécio dos Santos Lima</i>



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: contratação de serviços a serem prestados na construção de refeitório e adequação da E.E.I.F. Gilberto Leite de Aquino, localizada na Rua Alderlei Cardoso na sede do Município de Barro/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

Tomada de Preços Nº 2023.03.08.1

Empresa(s)/Pessoa(s) Física(s) Participante(s):

Item	Nome/Razão Social	C.N.P.J. / C.P.F.
1	E & M CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	26.728.950/0001-20
2	ABRAV CONTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIREL	12.044.788/0001-17
3	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	13.190.690/0001-30
4	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA	26.754.240/0001-75
5	PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	36.447.348/0001-79
6	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA	15.621.138/0001-85
7	MR ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	27.281.853/0001-03
8	MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	38.397.954/0001-52
9	R M CLEMENTE CANDIDO	35.214.818/0001-91
10	FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	23.103.016/0001-25
11	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	41.332.445/0001-56
12	META EMPR. E SERV. DE LOC. DE MÃO DE OBRA EIRELI	07.471.421/0001-40
13	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	35.848.539/0001-80
14	REAL SERVIÇOS EIRELI	37.452.665/0001-46
15	LANDIM ENGENHARIA LTDA	40.648.341/0001-92
16	PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	11.012.912/0001-08
17	J DE FONTE RANGEL EIRELI	26.757.272/0001-24
18	JOSÉ URIAS FILHO EIRELI	05.736.096/0001-74
19	X7E EMPREENDIMENTO LTDA	22.594.152/0001-00
20	PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTDA	40.941.611/0001-59
21	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	27.960.497/0001-46
22	SETE NETAS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19.296.121/0001-50
23	T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	10.787.147/0001-27




25	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	32.744.002/0001-81
26	ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20.784.805/0001-80
27	LEAL EMPREENDIMENTOS	41.774.234/0001-73
28	M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS	63.312.771/0001-34
29	S STANISLAU DA SILVA	14.579.942/0001-80
30	CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02.809.266/0001-05

Classificação	Nome/Razão Social	Valor total
1º	CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	73.219,500
2º	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,000
3º	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	0,000
4º	LEAL EMPREENDIMENTOS	0,000
5º	SETE NETAS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,000
6º	LANDIM ENGENHARIA LTDA	0,000
7º	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	0,000
8º	MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0,000
9º	FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,000
10º	META EMPR. E SERV. DE LOC. DE MÃO DE OBRA EIRELI	73.556,820
11º	M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS	73.689,930
12º	S STANISLAU DA SILVA	74.372,740
13º	J DE FONTE RANGEL EIRELI	76.503,910
14º	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA	77.251,540
15º	PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	77.323,890
16º	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	77.896,900
17º	R M CLEMENTE CANDIDO	78.578,230
18º	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	80.462,250
19º	X7E EMPREENDIMENTO LTDA	80.465,560
20º	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	81.452,760
21º	E & M CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	83.031,450
22º	JOSÉ URIAS FILHO EIRELI	83.533,930
23º	ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	84.336,060
24º	PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	91.024,310
25º	PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTDA	91.197,900
26º	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA	91.901,700
27º	ABRAV CONTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIREL	91.901,700
28º	REAL SERVIÇOS EIRELI	94.100,300
29º	T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	94.535,410
30º	MR ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	96.942,860

Barro/CE, 14 de Setembro de 2023.

VISTO DA COMISSÃO:

Presidente: Fernanda Alves Fernandes
Membro: Francisco Diogo de Assis
Membro: Aecio dos Santos Lima



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
AVISO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS N° 2023.03.08.1.



Aviso de Julgamento - Tomada de Preços n° 2023.03.08.1. A Presidente da C. P. L. de Barro/CE no uso de suas funções, torna público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento final, sendo o seguinte: a empresa **CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 73.219,50 (setenta e três mil duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos). Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, situada na Rua Alaíde Feitosa, 140, Jardim São Francisco na cidade de Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas.

Barro/CE, 14 de setembro de 2023.

FERNANDA ALVES FERNANDES
Presidente.

Publicado por:
Heitor Fernandes Felix
Código Identificador:C0356F17

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 15/09/2023. Edição 3294
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

PARECER TÉCNICO

Tomada de Preços Nº 2023.03.08.1

Compareceram ao Processo Licitatório as empresas (firmas) interessadas, cumprindo assim o aspecto formal adotado pela Prefeitura Municipal de Barro, para participarem do presente certame conforme objeto: contratação de serviços a serem prestados na construção de refeitório e adequação da E.E.I.F. Gilberto Leite de Aquino, localizada na Rua Alderlei Cardoso na sede do Município de Barro/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Os preços das propostas das licitantes habilitadas são os que se seguem:

EMPRESA(S):

Item	Nome/Razão Social	C.N.P.J. / C.P.F.
1	E & M CONSTRUÇOES E LOCAÇOES DE MAQUINAS EIRELI	26.728.950/0001-20
2	ABRAV CONTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIREL	12.044.788/0001-17
3	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	13.190.690/0001-30
4	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA	26.754.240/0001-75
5	PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	36.447.348/0001-79
6	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA	15.621.138/0001-85
7	MR ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	27.281.853/0001-03
8	MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	38.397.954/0001-52
9	R M CLEMENTE CANDIDO	35.214.818/0001-91
10	FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	23.103.016/0001-25
11	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	41.332.445/0001-56
12	META EMPR. E SERV. DE LOC. DE MÃO DE OBRA EIRELI	07.471.421/0001-40
13	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	35.848.539/0001-80
14	REAL SERVIÇOS EIRELI	37.452.665/0001-46
15	LANDIM ENGENHARIA LTDA	40.648.341/0001-92



16	PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	11.012.912/0001-08
17	J DE FONTE RANGEL EIRELI	26.757.272/0001-24
18	JOSÉ URIAS FILHO EIRELI	05.736.096/0001-74
19	X7E EMPREENDIMENTO LTDA	22.594.152/0001-00
20	PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTDA	40.941.611/0001-59
21	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	27.960.497/0001-46
22	SETE NETAS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19.296.121/0001-50
23	T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	10.787.147/0001-27
24	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	22.853.186/0001-64
25	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	32.744.002/0001-81
26	ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20.784.805/0001-80
27	LEAL EMPREENDIMENTOS	41.774.234/0001-73
28	M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS	63.312.771/0001-34
29	S STANISLAU DA SILVA	14.579.942/0001-80
30	CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02.809.266/0001-05

Classificação	Nome/Razão Social	Valor total
1º	CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	73.219,500
2º	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,000
3º	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	0,000
4º	LEAL EMPREENDIMENTOS	0,000
5º	SETE NETAS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,000
6º	LANDIM ENGENHARIA LTDA	0,000
7º	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	0,000
8º	MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0,000
9º	FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,000
10º	META EMPR. E SERV. DE LOC. DE MÃO DE OBRA EIRELI	73.556,820
11º	M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS	73.689,930
12º	S STANISLAU DA SILVA	74.372,740
13º	J DE FONTE RANGEL EIRELI	76.503,910
14º	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA	77.251,540
15º	PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	77.323,890
16º	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	77.896,900
17º	R M CLEMENTE CANDIDO	78.578,230
18º	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	80.462,250
19º	X7E EMPREENDIMENTO LTDA	80.465,560



20º	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	81.452,760
21º	E & M CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	83.031,450
22º	JOSÉ URIAS FILHO EIRELI	83.533,930
23º	ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	84.336,060
24º	PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	91.024,310
25º	PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTDA	91.197,900
26º	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA	91.901,700
27º	ABRAV CONTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIREL	91.901,700
28º	REAL SERVIÇOS EIRELI	94.100,300
29º	T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI	94.535,410
30º	MR ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	96.942,860

Somos favoráveis à Adjudicação e a Homologação em favor da Empresa **CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, por ter apresentado menor preço global e sendo este compatível com as planilhas de custo apresentadas (preço de mercado) atendendo as exigências técnicas do orçamento básico parte integrante do Edital Convocatório.

Barro/CE, 25 de Setembro de 2023.

Sampson Tavares Teles
ENGENHEIRO CIVIL
CRE-CE 061.869.735-7
Engenheiro Civil Responsável



- TERMO DE JULGAMENTO -

Tomada de Preços Nº 2023.03.08.1

OBJETO: contratação de serviços a serem prestados na construção de refeitório e adequação da E.E.I.F. Gilberto Leite de Aquino, localizada na Rua Alderlei Cardoso na sede do Município de Barro/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designada através da Portaria n.º 377/2023, de 03 de Janeiro de 2023, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso VII, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas posteriores alterações, que a Comissão concluiu o julgamento da **Tomada de Preços Nº 2023.03.08.1**, declarando vencedor do certame a seguinte Licitante: a empresa **CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, com proposta totalizando o valor de R\$ 73.219,50 (setenta e três mil duzentos e dezenove reais e cinqüenta centavos), conforme Mapa de Apuração de Preços anexado aos autos.

Barro/CE, 26 de Setembro de 2023.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Presidente: Fernanda Alves Fernandes
Membro: Francisco Diogo de Assis
Membro: Aécio dos Santos Lima



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Termo de Julgamento do(a) **Tomada de Preços nº 2023.03.08.1**, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao respectivo vencedor, a saber: a empresa **CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, totalizando sua proposta em R\$ 73.219,50 (setenta e três mil duzentos e dezenove reais e cinqüenta centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos.


Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Barro - CE, 27 de Setembro de 2023.

.....

Francisca Maria de Albuquerque Feitosa
Ordenadora de Despesas
Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Barro
Governo Municipal
CNPJ nº 07.620.396/0001-19



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. Tomada de Preços nº 2023.03.08.1.

Objeto: contratação de serviços a serem prestados na construção de refeitório e adequação da E.E.I.F. Gilberto Leite de Aquino, localizada na Rua Alderlei Cardoso na sede do Município de Barro/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** a empresa CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 73.219,50 (setenta e três mil duzentos e dezenove reais e cinqüenta centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Francisca Maria de Albuquerque Feitosa - Ordenadora de Despesas do(a) Secretaria Municipal de Educação.

Data: 27 de Setembro de 2023.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Aviso de Homologação e adjudicação. Tomada de Preços nº 2023.03.08.1. **Objeto:** contratação de serviços a serem prestados na construção de refeitório e adequação da E.E.I.F. Gilberto Leite de Aquino, localizada na Rua Alderlei Cardoso na sede do Município de Barro/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante(s)** **Vencedor(es):** a empresa/pessoa física CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 73.219,50 (setenta e três mil duzentos e dezenove reais e cinqüenta centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Francisca Maria de Albuquerque Feitosa - Ordenador(a) de Despesas do(a) Secretaria Municipal de Educação.

Data: 27 de Setembro de 2023.

Publicado por:
Heitor Fernandes Felix
Código Identificador:0CF58726

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 28/09/2023. Edição 3303
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>