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LAVRAS DA MANGABERA~ CE

PROPOSTA DE PREGOS

A Comissao Permanente de Licitagao,
Prefeitura Municipal de Barro - CE.

A empresa BARBOSA CONSTRUGGES E SERVIGOS LTDA, inscrito no CNPJ sab n? 41.332.445/0001-36, ¢
Rua Vicente Favela n 325, Centro, CEP: 63.300-000. Lavras da Mangabeira, Ceard, vem respeitosamente, apresen
proposta de pregos pelo valor global de RS 784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil reais) com prazo g
de conforme edital, referente  Contratagio de empresa para construgdo da rua coberta no centro do M
Barro/CE, de acordo com o Convenio n? 0B1/2024 - SOP.

REF: CONCORRENCIA ELETRONICA N2 2024.07.311

DATA DE ABERTURA: 18 DE ABOSTO 2024 AS 08:30 HORAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (NOVENTA) DIAS

FORMA DE PAGAMENT: CONFORME EDITAL E CONTRATO

DECLARAGOES

Declaramos que nos valores apresentados, estéo inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdencirios,
Fiscais & comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos & demais despesas que possam incidir sobre a
execugdo do objeto contratual, inclusive & margem de lucra;

Declaramos inteira submissdo aos preceitos da Lei Federal n® 4133/ & alteragtes posteriores g, as clausulas e
condigges previstas neste Edital e seus Anexos;

Declaramas gque assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigéncias para o fornecimenta/execugéo
dos servigos descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;

Declaramos que caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagao, nos comprometemos a assinar o contrato no
prazo determinado no documento de convocagan, indicando para esse fim a Sra. Tereza Maria Barbosa, CPF n°
007.584.963-80, como representante legal desta empresa;

Assumimas inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos, objeto deste Edital e que serao executados
conforme exigéncia editalicia e contratual, e que serdo iniciados dentro do prazo de {0 (dez) dias consecutivas, contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servigo; e ;

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no Edital da licitagdo e
SEUS 8MEexos.

e 2074

TEREZA MARIA MURILO MATOSE:
BARBOSA MARQUES:064
COUTINHO:0025843638f 8907370 & -
Barbosa Construgdes e Servizas LTDA Murilo Matos Marques
Tereza Maria Barbosa FResponsavel Técnico
Siicia Administrador ENG. CIVIL CREA 346786 CE
LPF 002.584.965-60

() 88 9 9627-4345
(@ terezabarboza28

CNPJ: 41.332.445/0001-56
RUA VICENTE FAVELA, N° 325
CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
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CBRA:

Hmcipic de Bar L,

oy
G5 ACOMTI0 COM O COMWaTHC T

- PREGO UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE | UNID | QUANTIDADE [~c— ] soi | COM | romal ks
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 5.119,00
COMP- - Composigdes P
14 coitoes | ADMINISTRAGAO DA OBRA Gkl % 10000 217,04 | 44,15 | 6.119,00
2 SERVICOS PRELIMINARES - 6.079,10
2.1 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA | M2 12,00 | 184,70 | 37.570 2% 67,24
DEMOLIGAO E REMOGAQ MANUAL DE PAVIMENTO g ‘
22 C3064 EM PARALELLERLEEE o SEINFRA | M2 828,15 1001|204 9,21
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO v '
2.3 0702 O A SEINFRA- | M3 45,55 30,12 | 613 9
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM —
24 2533 AN e SEINFRA | M3 45,55 3250 | o1 |18 8
3 MOVIMENTO DE TERRA :
e p— ESCAVAGAO VANUAL SOLO DE TA.CAT. PROF. ATE SErn, | o Sy 53,03 | 1079
— REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL =
2021 e e SEINFRA | M3 22,00 34,02| 692| 409 7
FUNDAGOES E ESTRUTURAS 3
41 cosar S/%’L‘\'g?ggo NAO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA SEINFRA | M3 1,00| 49379 | 100,44 | 594,23
42 0843 2838:;%8 PIVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO SEINFRA | M3 1360 | 536,05 | 109,03 | 64508| 877300
43 C1604 Eﬁg\?ﬁgfgm E APLICAGAO DE CONCRETO §/ SEINFRA | M3 1360 | 17312 3521| 20833| 283329
44 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3.40 A 6. 40mm SEINFRA | KG 203.50 1227] 250 1477|  3.005.70
45 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6.3 A 10,0mm SEINFRA | KG 554.10 1218 | 248 1466  8.123.11
46 C1400 FOSNEE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAGOES UTIL. | oo\ oo M2 151,60 82,63 | 1681| 9944 15.075.10
5 PAREDES E PAINEIS 18.042,32
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO
5.1 C0074 (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA | M2 89,14 | 11468 | 2333| 13801 | 1230221
HIDRATADA ESP=20 cm
5.2 C1901 FEGAS PRE-MOLDADAS (PM)DE CONCRETO, ESP= | o\ oo™ [ o 1035 | 460,86 | 9374 | 55460 | 574011
6 REVESTIMENTOS 12.795.16
CHAPISCO G/ ARGAMASSA DE CiMENTO E AREIA
6.1 Cco776 SPENEIRARTRAGO 1 SESRE b O CARE SEINFRA | M2 178,28 786| 160 946|  1.686,53
REBOCO C/ ARGAMASSA DE GIMENTO E AREIA
6.2 3087 PELERAT o SEINFRA | M2 178,28 51,78 | 1053 | 6231| 11.10863
7 COBERTA 498.991,08
7.1 co770 gmHQP A ROHEARSONATOBOMBACHOCRISTARESP.= | - ror | 1 624,16 | 544,03 | 110,66 | 654,60 | 408.631,31
I~ ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA. TIPO
ARCO, COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS
: c5217 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, SEINFRA | KG 3.362,64 2020 411| 2431| 8174578
TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E
PINTURA
73 11619 PERFIL 'U' DE AGO 1 1/2X3X1/8 CHAPA 26 (DIVISORIA) | SEINFRA | M 544,50 13,15 267] 1582|  8613,09
8 PISOS 54.526,31
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X
8.1 5028 4CH), CINZA - COMPACT AR Tt SEINFRA | M2 770,52 561,13| 1040 | 61,53| 47.410,10
8.2 C2864 LASTRO DE PO DE PEDRA SEINFRA | M3 3853 |  113.62| 2311] 136,73  5.208.21
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADG
8.3 0367 el SEINFRA | M 30,00 5119 | 1041| 61,60|  1.848,00
9 INSTALAGOES ELETRICAS 24.859 52
9.1 C4761 CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4" SEINFRA | UN 20,00 1,73 239] 1412 282,40
9.2 C1019 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") SEINFRA | UN 3,00 599 122 7,21 21,63
93 C1708 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") SEINFRA | UN 1,00 174 035] 2,00 2,09
m C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSG. D= 25mm (3/4") SEINFRA | UN 6,00 259] 053] 3.2 18,72
95 C1371 FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 SEINFRA | M 378,53 583] 1,9 702| 265728
o6 C0554 CABO EM PVC 1000V 4AMM2 SEINFRA | M 183 912 1,86] 1098 20,09
o7 C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 SEINFRA | M 7,80 10,85 221 13,06 101,87
= CAIXA EM ALVENARIA (40X40X600m) DE 1/2 TIJOLO
o8 C0631 COMUM, LASTRO DE BRITA B TAVPADE conaniyo | SEINFRA | UN 200| 29538 60,08| 35546 710,92
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE
|09 C1092 DISTRIBUEA S SEINFRA | UN 2,00 2516 | 512| 3028 60,56
. DISJUNTOR MONOPOLAR EM & 7ADRO DE
{10 C1093 DI T SEINFRA | UN 1,00 2516| 512| 3028 30,28
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DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE ;
9.11 C4562 TENSAQ - DPS's - 40 KAI440V SEINFRA UN 2,00 132,18 | 26,89 | 159,07 | & 4
9.12 €2090 QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO SEINFRA UN 100| 1.736,94 | 353,29 | 2.090,2 23
9.13 C1185 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") SEINFRA M 3,00 1167 | 237 14 2,12
9.14 C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") SEINFRA M 9,00 1256 | 255] 1 99
— = ELEE;;;ODUTO DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXOES SEINFRA i 11470 97| 569| 60,80
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), -
CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E
VEDACAO EM SILICONE, GRAU DE PROTEGAO IP65,
9.16 c4810 P RERGIA MINIMA 60W E MAXIMA TOW, FLUXO SEINFRA UN 20,00 585,78 | 119,15 .098,60
LUMINOSO MINIMO 5.000LM, FATOR DE POTENCIA
MINIMO 0,92
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ SOBREPOR ATE
817 c2072 12 DIVISOES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO SEINFRA | UN 100| 33887 68,93 7,80
10 PINTURA 7 71
PRIMER EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 25 ;
10.1 ©2038 MICRA C/REVOLVER SEINFRA M2 1.171,65 706| 144 ’
10.2 c1279 Egggge DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE SEINFRA | M2 1.171,65 4758 | 9,68
11 SERVIGOS DIVERSOS
11.1 C1628 [ LIMPEZA GERAL [ SEINFRA | M2 | 828,15 | 14,01 | 2,85
P VALOR Bl
) TOTAL!
VALOR
TEREZAMARIA  SEEEmBET= """ e o n| ORGAMENTO:
BARBOSA e el o MURILOMATOSEZEEE o | VALOR TOTAL: | 784,
COUTINHO:0025849638 kit St e MARQUES:064 1 S5 semindi™
0 %‘fgﬂwau}nﬁ ¥ 8907370  ZEtasemres
Barbosa Construgdes & 8ervicos LTDA Ahurile Matos Margues
Tarezz Maria Barboza Coutinko Responzivel Téenico
Ticio Administrador EXG. CIVIL CREA 346786 CE
CPF (02.384.963-80
N

& 88 9 9627-4345
@) terezabarboza28
CHNPJ: 41.332.445/0001-56
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RELATORIO ANALITICO N\COMPOS

BES D/E/CUSTOS

OBRA!

1o B,

o de empresa paa construgio darua oot

DATAX 18/08/2024

& Batro/CE, de acordo com o Convénio n® U 24 ~ 508

oL

VERSAQ

F131% =
PROPRIA 000% ;
14. COMP-60462846 ADMINISTRAGAO DA OBRA (%) .
PRECO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
18591 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA MES 0,70000000 5.776,2 ,043,35
18584 ENGENHEIRO JUNIOR SEINFRA MES 0,07000000 19.753.7 | 1882,76
TOTAL Mio de Ol 426,11
VALOR: 7,04
TOTAL PARA 4 MESES:! _21.704:44
FRAGAO DE 100% -
2.1, C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2) % =
= PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE AGCO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 38,5500
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 31,4900 81
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"'x3" SEINFRA M 4,50000000 15,8900
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE SEINFRA KG 0,15000000 15,7900
672UN/KG)
TOTAL Material: 144,68
PRECO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12543 | SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 20,0100 40,0200
TOTAL Mao de Obra: 40,0200
VALOR: 184,70
2.2. C3064 DEMOLIGAO E REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIEDRICO (M2)
PRECO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12543 [ SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 20,0100 10,0050
TOTAL Méio de Obra: 10,0050
VALOR: 10,01
2.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UI:II?TEAGQO TOTAL
10578 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 65,4600 15,7104
TOTAL Equipamento Custo Horario: 15,7104
PREGCO :
Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
- 12543 [ SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 20,0100 14,4072
TOTAL Mao de Obra: 14,4072
VALOR: 30,12
2.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE u:lfr?:go TOTAL
10690 ] CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,18520000 175,5100 32,5045
TOTAL Equipamento Custo Horario: 32,5045
VALOR: 32,50
3.1. C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)
= PRECO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12543 [ SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 20,0100 53,0265
TOTAL Mio de Obra: 53,0265
VALOR: 53,03
3.2, C2921 REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/ICONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
= PRECO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12543 | SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 20,0100 34,0170
TOTAL Mao de Obra: 34,0170
VALOR: 34,02

) 88 9 9627-4345
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4.1. C0837 CONCRETO NAO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PILASTRO (M3)
? ~ . PRECO
Material FONTE —YNID~ | COEFICIENTE UNITARIO
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,67650000 82,5500
10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 95,5000
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 ;
TOTAL Materia
PREGO
Mio de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO
12543 [ SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 20,07
TOTAL Mio de O
4.2. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE Uﬁ?l’EAcR(?O
10682 [ BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000
TOTAL Equipamento Custo Horario®
: PRECO
(Matenal FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 82,5500
10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 95,5000
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 0,7000
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 99,2600
TOTAL Material: 396,486
Mo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE ERESO TOTAL
i UNITARIO :
12543 [ SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 20,0100 120,0600
TOTAL Mio de Obra: 120,0600
VALOR: 536,05
4.3. C1604 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/.ELEVACAO (M3)
= PRECO
Mo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 26,5300 53,0600
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 20,0100 120,0600
TOTAL Mao de Obra: 173,1200
VALOR: 173,12
4.4.C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)
= PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 7,5000 8,6250
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 16,3300 0,3266
~ TOTAL Material: 8,9516
#o de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE ERESO TOTAL
: UNITARIO
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 20,8400 1,4588
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 26,5300 1,8571
TOTAL Mao de Obra: 3,3159
VALOR: 12,27
4.5.C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)
- PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
10163 AGO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 7,0100 8,0615
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 16,3300 0,3266
TOTAL Material: 8,3881
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE FREGO TOTAL
UNITARIO
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 20,8400 1,6672
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 26,5300 2,1224
TOTAL Mao de Obra: 3,7896
VALOR: 12,18
4.6. C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAGOES UTIL. 5 X (M2)
: PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
10965 [ DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 8,3500 3,3400

88 9 9627-4345
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11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE SEINFR\ KG (] 0,15600000 14,0300 r
198UN/KG) e
11846 SARRAFO DE 1'X4" SENFRA  ~1 M | _~~050000000 50800 & 28500
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA =" 1,00000000 126100] & 126100
TOTAL Material: 21,0445
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO TOTAL
UNITARIO
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 20,8400 27,0920
10408 CARPINTEIRO SEINFRA A 1,30000000 26,5300 | 4,4800
TOTALMaodeObraz{ 61,5810
VALOR: | 82,63
=T C3374 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (8x18x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm M2) i
Material FONTE UNID | COEFICIENTE uf«ﬁqugo TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04130000 82,550¢
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 5,18000000 0,95 ; _
10805 CIVENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,19000000 0,700 2
12081 T1JOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA ON 27,00000000 052000 Tl
TOTAL Material: [& =
L a0 de obra FONTE UNID | COEFICIENTE U:ﬁﬁgo TOTAL
e PEDREIRO SEINFRA H 1.50000000 26,5300 307950
EES SERVENTE SEINFRA H 7,84000000 20,0100 68184|
TOTAL Mao de Obra: 76, 5
VALOR: 114,6
5.2. C1901 PECAS PRE- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE U:ﬁ";go TOTAL
10682 | BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,04000000 27,3100 1,0024
TOTAL Equipamento Custo Horério: 1,0924
Material FONTE UNID | COEFICIENTE EREGO TOTAL
UNITARIO
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 38,15000000 7,0100 267,4315
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,75000000 16,3300 12,2475
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03000000 18,1100 3,5433
10280 BRITA SEINFRA M3 0,04000000 95,5000 3,8200
10526 CHAPA COMPENGADO PLASTIFICADO 12MM (122 X SEINFRA M2 7,25000000 68,7800 85,9750
2.44M)
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 18,04000000 07000 12,6280
1728 PREGO 18X27 (2172 X 10) (APROXIMADAMENTE SEINFRA KG 0,10000000 14,0300 1,4030
198UN/KG)
TOTAL Material: 387,0483
Mo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO TOTAL
UNITARIO
~ 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO S SEINFRA H 7.10000000 20,8400 22,9240
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 7,50000000 26,5300 39,7950
[ 12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 20,0100 10,0050
TOTAL Mao de Obra: 72,7240
VALOR: 460,86
571 o776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE U:‘fﬁ&"l’o TOTAL
, 10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 82,5500 0,5036
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,7000 17010
TOTAL Material: 2,2046
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE u:ﬁcrgo TOTAL
2301 PEDREIRO SEINFRA A 0,10000000 26,5300 2,6530
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 20,0100 3,0015
TOTAL Maio de Obra: 5,6545
VALOR: 7,86
52 C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:5 (M2)
Mio de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE uﬂf&‘{go TOTAL
2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 26,5300 15,9180
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 20,0100 12,0060

88 9 9627-4345
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TOTAL Mao de Obra:

~%7.2. C5217 ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES PARAFUSADAS, INCL

TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

Servico COEFICIENTE R
2425 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGO 15 SENFRA— M3 0,02500000 954,100
TOTAL Servigo: [
VALORA @
71.C0770 CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm (M2)
; PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE SRRSO TOTAL
10545 CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL SEINFRA M2 7,05000000 4757 9,5585
11627 PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1 5MM SEINFRA M 2,30000000 i 5680
TOTAL Materi 1265
- PREGO
Méo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE TR
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,75000000 26,53
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,75000000 20,0100
TOTAL Mao de Obrat| :
VALOR: |

USOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALIE?

= = PRECO
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
10633 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUSE HP 142 (CHI) SEINFRA H 0,00120000 105,4000 0,1265.
10747 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) SEINFRA H 0,00140000 277,0800 0,3879
10637 MAQUINA P/JATEAMENTO (CHI) SEINFRA H 0,00850000 35,5400 0,3021
10751 MAQUINA P/JATEAMENTO (CHP) SEINFRA H 0,00350000 46,4200 0,1625
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,9790
y PREGO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL SEINFRA L 0,01280000 20,0400 0,2565
G0470 CANTONEIRA EM AGO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 172" SEINFRA KG 0,18520000 6,7400 1,2482
ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M
113305 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 SEINFRA KG 0,07440000 8,4000 0,6250
MM) 124,49 KG/M2
10990 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4"A 1" SEINFRA UN 0,01690000 4,8400 0,0818
113304 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA SEINFRA UN 0,03550000 136,5200 4,8465
JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) -
SACA DE 25KG
113303 PERFIL "U" DE ACO LAMINADQ, "U" 1562 X 15,6 SEINFRA KG 0,83130000 11,7100 9,7345
12293 ZARCAO SEINFRA I3 0,04230000 28,4600 1,2039
TOTAL Material: 17,9964
PRECO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
o~ 10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00190000 20,8400 0,0396
r 11278 JATISTA SEINFRA H 0,01200000 26,5300 0,3184
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,00970000 26,5300 0,2573
12395 PINTOR SEINFRA H 0,01410000 26,5300 0,3741
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01190000 20,0100 0,2381
TOTAL Mao de Obra: 1,2275
VALOR: 20,20
7.3.11619 PERFIL 'U' DE ACO 1 1/2X3X1/8' CHAPA 26 (DIVISORIA) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE U:mcR?O TOTAL
11619 | PERFIL 'U' DE AGO 1 1/2X3X1/8' CHAPA 26 (DIVISORIA) SEINFRA M 1,00000000 13,1500 13,1500
TOTAL Material: 13,1500
VALOR: 13,15
8.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE U';'fﬁ&?o TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000 34,5100 2,6124
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000 51,1600 0,2098
" TOTAL Equipamento Custo Horério: 2,8222
| material FONTE UNID | COEFICIENTE u:m’\clgo TOTAL
10109 ] AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 82,5500 4,6888
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12403 PO DE PEDRA . 0,00650000 76,1800
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURA SEINFRA.____|—-ON 51,00000000 0,7000
TOTAL Material:
PREGO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,15950000 26,5300 ,2315
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 20,010 3,1916
TOTAL Mo de Obr 17,4231
VALOF - 51,13
8.2. C2864 LASTRO DE PO DE PEDRA (M3) =
= PREGCO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12403 [ PO DE PEDRA SEINFRA M3 1,15000000 76,4800 = 87,6070
TOTAL Materia 5 6070
PREGO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12543 [ SERVENTE SEINFRA H 1,30000000 20,0188 & 061
TOTAL Mao de Obrat | .
VALOR:
3.3, C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)
- PREGO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 26,5300 .
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 20,0100 8,00
TOTAL Mio de Obra: 15,9630
= PREGO
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP) SEINFRA M3 0,00300000 94,0300 0,2821
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:4 COM SEINFRA M3 0,00070000 466,4100 0,3265
AREIA PRODUZIDA
C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 5,7400 1,4350
C3250 CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE- SEINFRA M 1,00000000 31,9300 31,9300
MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 % 3,15 m)
C3211 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,04000000 4,8600 0,1944
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE SEINFRA M3 0,02000000 53,0300 1,0606
1.50m
TOTAL Servigo: 35,2286
VALOR: 51,19
9.1. C4761 CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 4" (UN)
- PREGO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
16433 [ CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA SEINFRA UN 1,00000000 4,6300 4,6300
TOTAL Material: 4,6300
~Ns PREGO
180 de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 20,8400 3,1260
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 26,5200 3,9780
TOTAL Mao de Obra: 7,1040
VALOR: 11,73
9.2. C1019 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (UN)
- PREGO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
10953 [ CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 2,6700 2,6700
TOTAL Material: 2,6700
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO TOTAL
UNITARIO
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,07000000 20,8400 1,4588
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,07000000 26,5200 1,8564
TOTAL Mao de Obra: 3,3152
B VALOR: 5,99
19.3. C1708 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (UN)
| - PREGCO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
11407 [ LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 0,7900 0,7900
TOTAL Material: 0,7900
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Méo de Obra ONTE / U/NJB’ COEFICIENTE gl TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA——1_ H 0,02000000 208400 | A 04168
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,02000000 265200 &2 05304

TOTAL Mao de Obra: | 89472
VALOR:E & @ 174
— :

94 C1708 LUVA PIELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN) E 2

Material FONTE UNID | COEFICIENTE U:T.&&?O TOTAL
{1405 [LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA UN 7,00000000 T 0 1.1700

TOTAL Matefia 1,1700

Mo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO TOTAL

UNITARIO
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,03000000 208400 08252
2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,03000000 26.5200] F
TOTAL Mao de O 3 f
VALOR:

9.5, C1371 FIO ISOLADO PVC PI750V 1.5 MM2 (M)

—| material FONTE UNID | COEFICIENTE U*;';‘:r”iﬁgo TOTAL
{1170 [FIO ISOLADO EM PVC 1.50MN2 - 750V SEINFRA M 7,02000000 1,0700 ’
TOTAL Material:

Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE uﬁ?&cﬁo TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000 20,8400 2,0840
2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000 26,5200 2,6520

TOTAL Mao de Obra: 34,7360
VALOR: 5,83

9.6. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M) ]

Material FONTE UNID | COEFICIENTE U:ﬁ'fﬁgo TOTAL
10374 | CABO EMPVC 1000V 4MM2 SEINFRA M 7,02000000 3,3700 3,4374

TOTAL Material: 3,4374

Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE Umﬁfgo TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,12000000 20,8400 2.5008
2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,12000000 26,5200 3,1824

TOTAL Mao de Obra: 5,6832
VALOR: 942
9.7, C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Waterial FONTE UNID | COEFICIENTE U';'I‘T‘i%go TOTAL
~~0375 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 SEINFRA M 1,02000000 4,6000 4,6920
TOTAL Material: 4,6920

Mao de Obra FONTE UNID | GOEFICIENTE PREGO TOTAL

UNITARIO

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 20,8400 2,7002
2312 ELETRICISTA SEINFRA A 0.13000000 26,5200 3.4476
TOTAL Mo de Obra: 6,1568
VALOR: 10,85

55 o631 CAIXA EN ALVENARIA (40X40X60em) DE 1/2 TWOLO COMUW, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE u:':‘]szC"o TOTAL
10169 ACO CAB0 SEINFRA KG 131700000 7,5000 98775
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02200000 16,3300 0,3593
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08000000 82,5500 6,6040
10280 BRITA SEINFRA M3 0,05360000 95,5000 51188
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG £,00000000 0,9500 5,7000
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,10000000 35,5100 3,5510
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 78,00000000 0,7000 12,6000
11916 TABUA DE 1" DE 3A. -L = 30cm SEINFRA M 0,03000000 12,6100 03783
12082 TIJOLO MACICO COMUM SEINFRA UN 701,00000000 0,4600 36,4600

TOTAL Material: 90,6489

Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO TOTAL

UNITARIO

188 9 9627-4345
=) terezabarboza28

CNPJ: 41.332.445/0001-56
RUA VICENTE FAVELA, N° 325

CENTRO, LAVRAS DA MANGARBEIRA - CE




Pégina 10 de 28

20,8400

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO =/ 0,11500000 33060
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA VH |/ 060500000 208400 | 4 12,6062
0121 ARMADOR/FERREIRO SEINERA H P 0,11500000 265300 & 30510
10408 CARPINTEIRO SEINFRA— | 0,60500000 265300 | 4 16,0507
12391 PEDREIRO SEINFRA A 2.83500000 265300 [ 752126
12543 SERVENTE SEINFRA m 3,76600000 20,0100 55,4077
TOTAL Mao de Obrai]  204,7268
VALOR; - 20538
e
99 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE U:ﬁ%?o TOTAL
10680 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A SEINFRA UN 7,00000000 10,0500 9500
TOTAL Materiali| 500
PREGO
Mio de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE UNITAcho TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 208800 6.25
2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0.30000000 26,5200
TOTAL Mao de Obrai| %
VALOR:
~370.C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE u}r’qﬁcﬁo TOTAL
10687 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA ON 7700000000 10,9500 10
TOTAL Material: 10,950
Mio de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE PREGC TOTAL
UNITARIO
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 20,8400 6,2520
2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 26,5200 7,0560
TOTAL Mao de Obra: 14,2080
VALOR: 2516
S71.C4562 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE u:mﬁgo TOTAL
18442 5ISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE SEINFRA UN 1,00000000 132,1800 132,1800
TENSAO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
TOTAL Material: 132,1800
VALOR: 132,18
972, 2090 QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO (UN)
: PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE e it TOTAL
10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 1.1400 3,4200
o285 SUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 1,3300 3,0900
10338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 2,00000000 23,4200 36,8400
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 7,00000000 9,220 9,2200
10436 CAIXA TIPO 7' 50X60X27CM SEINFRA UN 7,00000000 58,7700 88,7700
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE SEINFRA UN 7,00000000 38,6100 38,6100
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 7,00000000 2,8000 2,8000
1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 12" SEINFRA M 7,50000000 36200 5,4300
1243 TIASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M SEINFRA UN 7,00000000 730,2500 130,2500
1720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( BMX300KG), SEINFRA UN 7,00000000 780,2800 780,2800
RESISTENGIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO
APROXIMADO 708KG
TOTAL Material: 1.509,6100
. PREGO
Méo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE e SR TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,80000000 20,8400 100,0320
2312 ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 26,5200 127,2960
TOTAL Mao de Obra: 227,3280
VALOR: 1.736,04
9.13. C1185 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (M)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE u‘:lﬁcgo TOTAL
671 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO_172" SEINFRA M 1,00000000 3,6200 3,6200
TOTAL Material: 3,6200
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Méo de Obra FONTE (PRERD. TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA N SEINFRA H 0,17000000 20,8400
12312 ELETRICISTA B SEINFRA H 0,17000000 26,5200
TOTAL Mio de Obra:
VALOR:

9.14. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

: PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE i
11075 I ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 1,00000000 4,
TOTAL Ma
Méo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE Uﬁﬁi%?o
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000 20,88
2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000 26,
TOTAL Mao de O

['9.15. C1179 ELETRODUTO DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXOES DE 3/4" (M)

ateriat FONTE UNID | COEFICIENTE u:%ca?o
11067 | ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4" SEINFRA M 1,05000000 13,1100
TOTAL Material:

Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE Uﬁﬁ.’f&% TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 20,8400 6,2520
2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 26,5200 7,9560

TOTAL Mao de Obra: 14,2080
VALOR: 27,97

9.16. C4810 PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAGAO EM SILICONE, GRAU DE PROTEGAO

IP65, POTENCIA MINIMA 60W E MAXIMA 70W, FLUXO LU#INOSO MINIMO 5.000LM, FATOR DE POTENGIA MINIMO 0,92 (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE U:ﬁi%‘;’o TOTAL
19125 PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), SEINFRA UN 7,00000000 428,4300 4284300

CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E
VEDAGAO EM SILICONE, GRAU DE PROTEGAO IP65,
POTENCIA MINIMA 60W E MAXIMA 70W, FLUXO
LUMINOSO MINIMO 5.000LM, FATOR DE POTENCIA
MINIMO 0,92
TOTAL Material: 428,300
Mo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE EREGO TOTAL
UNITARIO
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 7,30000000 20,8400 27,0920
2312 ELETRICISTA SEINFRA H 7,30000000 26,6200 34,4760
2301 PEDREIRO SEINFRA = 1,80000000 26,5300 47,7540
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,40000000 20,0100 48,0240
TOTAL Mao de Obra: 157,3460
VALOR: 585,78
9.17. C2072 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES 255X315X135mm, CIBARRAMENTO (UN)
: PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE e Acho TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 7,00000000 39,2700 39,2700
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 40,1500 40,1500
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO SEINFRA ON 7,00000000 33,1900 33,1900
11755 QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 255X315X135MM SEINFRA UN 1,00000000 131,5400 131,5400

TOTAL Material: 244,1500

Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE BREGO TOTAL

UNITARIO
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 20,8400 41,6800
2312 ELETRICISTA T SEINFRA H 2,00000000 26,5200 53,0400
TOTAL Méo de Obra: 94,7200
VALOR: 338,87
10.1. C2038 PRIMER EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER (M2)
= PREGO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE e TOTAL

10035 | AGUARRAS MINERAL SEINFRA L 0,01100000 20,0400 02204

88 9 9627-4345
terezabarboza28
CNPJ: 41.332.445/0001-56

RUA VICENTE FAVELA, N° 325
CENTRO, LAVRAS DA MANGAEREIRA - CE




]

= . .p%
I
HRNDDUWMR

CONSTRUCOES
LAVRAS DA MANC EIRA~CE

Pégina 12 de 28

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27500000 2,1100
11737 PRIMER SINTETICO SEINFRA L 0,13200000 25,0400
TOTAL Material:
= PREGO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,04000000 20,8400 D,8336
12395 PINTOR SEINFRA H 0,08000000 26,5300} 1224
TOTAL Mao de Obra: | 12,9560
VAL 7,06
10.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) £
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL SEINFRA L 0,03000000 20,0480 | 10,6012
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 31,4860 84
11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,30000000 2,140 1330,
12293 ZARCAO SEINFRA L 0,12000000 28,4600 = A152 |
TOTAL Material 6
PREGO
Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000 20,8400
12395 PINTOR SEINFRA H 0,80000000 26,5300
TOTAL Mzo de Obra:
VALOR:
11.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)
= PREGO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12543 [ SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 20,0100 14,0070
TOTAL Mao de Obra: 14,0070
VALOR: 14,01
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G3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (SITRANSP) (M3) :

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE uﬁ?ﬁiﬁ:ﬁo TOTAL
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 1 (CHI) SEINFRA H 0.06400000 73,10 36784
10698 CAMINAAO TANQUE 8.000 1 (GHP) SEINFRA H 0,00266667 2153900 05744
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR, AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,04466667 97,560€ 577
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,02200000 248,3000 4626
10608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) SEINFRA H 0,04600000 61,350 :
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,02066667 75,8700 5 304¢
10642 NMOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,05200000 125,7700 =
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA = 001466667 310,3500

TOTAL Equipamento Custo Horério:
terial FONTE UNID | COEFICIENTE ERECQ TOTAL
, UNITARIO
[~ 12570 | FILLER (PO CALCAREO) SEINFRA KG 56,00000000 0,1600 T
TOTAL Material: 10,5
= PRECO :

Mio de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE et TOTAL

2543 | SERVENTE SEINFRA H 0,66666667 20,0100 13,3400
TOTAL Mao de Obra: 13,3400

Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE u::{'fi\clgo TOTAL
C3130 | AREIA DE RIO - EXTRAGAO SEINFRA M3 7.29100000 8,8900 11,4770
T3315 | USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO SEINFRA M3 1,05000000 25,9700 27,2685

TOTAL Servigo: 38,7455
VALOR: 94,03

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAGAO (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE ui?%lgo TOTAL
1059 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 10,5900 0,0000
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA & 001388889 329,6500 45785
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. AP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00069444 96,4300 0,0670
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 001319444 279,4200 3,6868

TOTAL Equipamento Custo Horario: 8,3323
PRECO
Mio de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE Sk TOTAL
12543 | SERVENTE SEINFRA H 002777778 20,0100 0,5558
TOTAL Mao de Obra: 0,5558
VALOR: 8,89
2429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN, TRAGC 45 (M3)
= PREGO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE o TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA R 7,21600000 82,5500 700,3808
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 52,00000000 0,7000 204,4000

TOTAL Material: 304,7808

Mzo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE BREGO TOTAL

UNITARIO
12543 | SERVENTE SEINFRA H 32,45000000 20,0100 640,3245
TOTAL Méo de Obra: 649,3245
VALOR: 954,11
[G3324 ARGAMASSA DE GIMENTO E AREIA TRAGO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)
- = PREGO
| Material FONTE UNID | COEFICIENTE e TOTAL
= 10805 | CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 365,00000000 0,7000 255,5000
TOTAL Material: 255,5000
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO TOTAL
UNITARIO
12545 | SERVENTE SEINFRA H 70,00000000 20,0100 200,1000
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TOTAL Méao de Obra:
: . PREGO
Servigo NTE /Eﬁ;D COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
C3730 | AREIA DE RIO - EXTRAGAO SEINFRA M3 1.21600000 8,8900 | 20,8702
TOTAL Servigo: | & 02
VALOR: | 466,41
10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H) .
PRECO

Geral FONTE UNID | COEFICIENTE e TOTAL
12716 WAO DE OBRA DE OPERACAO BET.MOTOR DIESEL SEINFRA H 7,00000000 23,4200 4200
12701 DEPRECIACAO SEINFRA H 1,27790000 7,0000. 42779
12702 JUROS SEINFRA H 0,24210000 17,0000 02421

TOTAL Geral: 400
VALOR: 4,

10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H) ’ :

Geral FONTE UNID | COEFICIENTE Uﬁ'}é‘;‘go TOTAL
2716 MAO DE OBRA DE OPERACAO BET.MOTOR DIESEL SEINFRA H 1,00000000 23,4200

PG MATERIAL DE OPERACAO BET.MOTOR DIESEL SEINFRA A 1,00000000 5,5500 =
12701 DEPRECIACAO SEINFRA H 7,27790000 1,0000
12702 JUROS SEINFRA = 0,24210000 1,0000
12703 MANUTENCAO SEINFRA H 0,67260000 1,0000
TOTAL Geral: 31,1
VALOR: 31,16

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) (H)

Geral FONTE UNID | COEFICIENTE U‘;‘;‘f&?‘go TOTAL
2714 MAO DE OBRA DE OPERAGAO BET.ELE: 5501 SEINFRA = 7,00000000 23,4200 23,4200
12701 DEPRECIACAO SEINFRA " 2,26540000 1,0000 2,2654
12702 JUROS SEINFRA H 0,42020000 1,0000 0.4292
12703 MANUTENGAO SEINFRA m 719230000 1,0000 11923

TOTAL Geral: 27,3069
VALOR: 27,31

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE U';'f.;c,go TOTAL
10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) SEINFRA H 0,01583333 87,6500 1,3878
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0,02583333 232,0800 5,0054
10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) SEINFRA H 0,00000000 313,8600 0,0000
10732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) SEINFRA H 0,04166667 595.6700 24,8196
10626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 35,5000 0,0000
10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) SEINFRA H 0,04166667 176,5100 7.3546

TOTAL Equipamento Custo Horéario: 39,5574
. PREGO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE s TOTAL

17528 | PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR SEINFRA cJ 0,00040000 26.256,0300 10,5024
' TOTAL Material: 10,5024
X PREGO

Méo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE e TOTAL

12543 | SERVENTE SEINFRA A 0,00833333 20,0100 4,1687
TOTAL Mo de Obra: 4,1687
) PRECO

Servico FONTE UNID | COEFICIENTE il TOTAL

C3235 | ROCHA PARA BRITAGEM SEINFRA M3 7.10000000 43,9600 48,3560
TOTAL Servigo: 48,3560
VALOR: 102,58

C0538 CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL (M2)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE um%go TOTAL
1249 | SUPERCAL SEINFRA KG 0,30000000 1,4500 04350

TOTAL Material: 0,4350
| Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE ufq?&ﬁgo TOTAL
I 12365 |PINTOR SEINFRA H 0,20000000 26,5300 5,3060
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TOTAL Mao de Obra:
VALOR:
10578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)
PRECO
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12722 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAO SEINFRA H 1,00000000 27,1200 = 971200
BASCULANTE 6M3 F
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 28,66480000 10000F )8,6648
12702 JUROS SEINFRA H 9,67440000 1,0000 | 6744
TOTAL Geral: | = 14592
VALOR: 5,46
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)
PREGO
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL /
12722 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAO SEINFRA H 1,00000000 27,1200 o7 .
BASCULANTE 6M3 i e
12721 MATERIAL DE  OPERACAO DO  CAMINHAO SEINFRA H 1,00000000 67,0500 |
BASCULANTE 6M3
12701 DEPRECIACAO SEINFRA H 28,66480000 1,0000
~ 12702 JUROS SEINFRA H 9,67440000 1,0000
12703 MANUTENGCAO SEINFRA H 42,99710000 1,0000 42,8
TOTAL Geral: 175,508¢
VALOR: 175,51
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 1 (CHI) (H)
PREGO
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12746 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO CAMINHAO TANQUE SEINFRA H 1,00000000 27,1200 27,1200
8.000 L
12701 DEPRECIACAO SEINFRA H 34,38060000 1,0000 34,3806
12702 JUROS SEINFRA H 11,60350000 1,0000 11,6035
TOTAL Geral: 73,1041
VALOR: 73,10
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHP) (H)
PREGO
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE N Slc TOTAL
12746 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO CAMINHAO TANQUE SEINFRA H 1,00000000 27,1200 27,1200
8.000 L
12745 MATERIAL DE OPERAGCAO DO CAMINHAO TANQUE SEINFRA H 1,00000000 90,7100 90,7100
8.000 L
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 34,38060000 1,0000 34,3806
12702 JUROS SEINFRA H 11,60350000 1,0000 11,6035
12703 MANUTENCAO SEINFRA H 51,57100000 1,0000 51,5710
o TOTAL Geral: 215,3851
VALOR: 215,39
10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)
PRECO
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12753 MAO DE OBRA DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE SEINFRA H 1,00000000 32,0500 32,0500
PNEUS (111 HP)
12701 DEPRECIACAO SEINFRA H 41,56800000 1,0000 41,5680
12702 JUROS SEINFRA H 14,02920000 1,0000 14,0292
TOTAL Geral: 87,6472
VALOR: 87,65
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)
PREGO
FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12753 MAO DE OBRA DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE SEINFRA H 1,00000000 32,0500 32,0500
PNEUS (111 HP)
12752 MATERIAL DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE SEINFRA H 1,00000000 82,0800 82,0800
PNEUS (111 HP)
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 41,56800000 1,0000 41,5680
12702 JUROS SEINFRA H 14,02920000 1,0000 14,0292
12703 MANUTENCAO SEINFRA H 62,35200000 1,0000 62,3520
TOTAL Geral: 232,0792
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10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H) ~
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE uﬁ?&cﬁo TOTAL
2755 WAO DE OBRA DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE SEINFRA H 7,00000000 32,0500 500
PNEUS (180 HP) )
2701 DEPRECIACAO SEINFRA H 57,97140000 17,0000 57,9714
2702 JUROS SEINFRA H 19,56540000 700081 © 49,5654
TOTAL Gerali] | 108,5868
VALOR: 9,59
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)
PRECO
Geral FONTE UNID COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
2755 VAO DE OBRA DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE SEINFRA H 7,00000000 32,0500 0500
PNEUS (180 HP) -
72754 MATERIAL DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE SEINFRA A 7,00000000 3341000
PNEUS (180 HP)
2701 DEPRECIACAO SEINFRA H 57.97140000 70000 | %
2702 JUROS SEINFRA H 19,56540000 1,0000
2703 MANUTENCAO SEINFRA H 86,95710000 7,0000
TOTAL Geral:
VALOR:
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) (H)
PREGO
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE e TOTAL
2768 WAO DE OBRA DE OPERACAO DO COMPAC. DE PNEUS SEINFRA H 1,00000000 32,0500 32,0500
PRES. VAR. AUTOPR.
2701 DEPRECIACAO SEINFRA H 49,13550000 7,0000 49,1355
2702 JUROS SEINFRA H 16,37850000 7,0000 16,3785
TOTAL Geral: 97,5640
VALOR: 97,56
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE uﬁ?&ﬁgo TOTAL
2768 VIAO DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPAC. DE PNEUS SEINFRA H 7,00000000 32,0500 32,0500
PRES. VAR. AUTOPR.
2767 VATERIAL DE OPERAGAG DO COMPAC. DE PNEUS SEINFRA A 7,00000000 96,1400 96,1400
PRES. VAR. AUTOPR.
2707 DEPRECIACAO SEINFRA H 39,13550000 7,0000 49,1355
2702 JUROS SEINFRA H 16,37850000 1.0000 16,3785
2703 MANUTENGAO SEINFRA A 54,59500000 1,0000 54,5950
B TOTAL Geral: 248,2090
) VALOR: 248,30
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHij /H)
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE e TOTAL
2772 WAO DE OBRA DE OPERACAO DO COMPACTADOR DE SEINFRA H 7,00000000 73,4200 23,4200
PLACA VIBRATORIA (7 HP)
2701 DEPRECIACAO SEINFRA A 3,08320000 1,0000 9,0832
2702 JUROS SEINFRA H 2,00790000 1,0000 2,0079
) TOTAL Geral: 34,5111
VALOR: 34,51
' l 10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) (H)
| Geral FONTE UNID | COEFICIENTE U;‘f&?go TOTAL
2772 MAO DE OBRA DE OPERAGCAO DO COMPAGTADOR DE SEINFRA H 7,00000000 23,4200 23,4200
PLACA VIBRATORIA (7 HP)
. ST WATERIAL DE OPERACAO DO COMPACTADOR DE SEINFRA A 7,00000000 5,1800 5,1800
: PLACA VIBRATORIA (7 HP)
2701 BEPRECIACAO SEINFRA H 9,06320000 7,0000 5,0832
2702 JUROS SEINFRA H 2,00790000 7,0000 2,0079
12703 MANUTENCAO SEINFRA H 11,47350000 1,0000 11,4735
TOTAL Geral: 51,1646
VALOR: 51,16
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10608 COMPACTADOR LSO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) (H) 7 .
X B PREGO
Geral FONTE -l _UNID-}COEFICIENTE e TOTAL
762 VAG DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPAC. LISO SEINFRA m 7,00000000 32,0500 3500
TANDEM AUTOPR.
12701 DEPRECIACAO SEINFRA A 71,97520000 70000 91,9752
12702 JUROS SEINFRA A 732510000 700000 0 43251
TOTAL Gera = 54,3503
VALOR:| = 61,35
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE U';ﬁ'.iﬁgo TOTAL
12762 /AG DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPAC. LISO SEINFRA H 7,00000000 32,0500 a5
TANDEM AUTOFR. e
2761 ATERIAL DE OPERACAO DO COMPAC. LISO TANDEM SEINFRA B 1,00000000 32,5400
AUTOPR. i
2701 DEPRECIACAO SEINFRA = 21,67520000 1,0000° 51,57
12702 JUROS SEINFRA = 7,32510000 1,0000
12703 MANUTENGAO SEINFRA = 21,87520000 1,0000
) TOTAL Geral: 5
VALOR:
10612 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE U‘;‘I"%GR?O TOTAL
12776 T1AG DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPRESSOR DE SEINFRA H 7,00000000 23,4200 23,4200
AR 250 PCM
12701 DEPRECIACAO SEINFRA H 17:81990000 1,0000 17,8199
12702 JUROS SEINFRA i 5,64000000 1,0000 5.9400
TOTAL Geral: 47,1799
VALOR: 47,18
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H) ]
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE U:ﬁ&cl’o TOTAL
2776 /A DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPRESSOR DE SEINFRA A 7,00000000 23,4200 23,4200
AR 250 PCM
2775 VATERIAL DE OPERACAO DO COMPRESSOR DE AR SEINFRA A 7,00000000 69,5100 69,5100
250 PCM
12701 DEPRECIACAO SEINFRA E 17,81990000 1,0000 17,8199
12702 JUROS SEINFRA H 5,04000000 1,0000 5,0400
12703 MANUTENGAO SEINFRA A 75,79990000 1,0000 79,7999
TOTAL Geral: 136,4898
VALOR: 136,49
N\
759 CONCRETO PIVIBR,, FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (SITRANSP.) (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE U';?.Sﬁgo TOTAL
10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) SEINFRA H 0,00000000 24,8400 0,0000
10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) SEINFRA = 7,00000000 31,1600 31,1600
TOTAL Equipamento Custo Horaério: 31,1600
Material FONTE UNID | COEFICIENTE U;f‘ffgo TOTAL
10805 | CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 82,00000000 0,7000 197,4000
% TOTAL Material: 197,4000
| Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE BREGO TOTAL
UNITARIO
12543 | SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 20,0100 120,0600
TOTAL Méo de Obra: 120,0600
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE uﬁ?&grgo TOTAL
C3730 | AREIA DE RIO - EXTRACAO SEINFRA M3 0,89710000 8,8900 79752
C3255 [ BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS SEINFRA M3 0,83600000 102,5800 85,7569
TOTAL Servigo: 93,7321
VALOR: 242,35
[C3250 CONFECGAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 X 0,15 m) (M) ]

88 © 9627-4345
terezabarboza28

CNPJ: 41.332.445/0001-56
RUA VICENTE FAVELA, N° 325
CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA - CE



b

CONSTRUGUES

LAVRAS DA MANGABEIRA~ CE

. : Z. PREGO
Equipamento Custo Horario = /ﬁDEFICIENTE UNITARIO
10639 VESA VIBRATORIA E FORMAS (CHI) SENFRA  ———tt™ 0,00000000 24,7700
10753 VIESA VIBRATORIA E FORMAS (CHP) SEINFRA A 0.06666667 26,7100
TOTAL Equipamento Custo Horério:

Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE U';'TTF;\G‘SO
12391 PEDREIRO SEINFRA o 0,06666667 26,5300
12543 SERVENTE SEINFRA A 0,66666667 20,010¢

TOTAL Mao de Obrai|
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE umgfgo
=355 [ CONGRETO PVIBR, FCK=135MPa COM AGREGADO SEINFRA M3 0,03400000 4223900000
PRODUZIDO (S/TRANSP.) s s e
TOTAL Servico: |
VALOR:|

10678 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H) T

Geral FONTE UNID | COEFICIENTE u§T§¢§o TOTAL
12781 VAO DE OBRA DE OPERACAO DO CONJUNTO DE SEINFRA = 7,00000000 32,0500

BRITAGEM 30 M3/H
"0 DEPRECIACAO SEINFRA A 211,35790000 17,0000
[ 12702 JUROS SEINFRA H 70,45260000 1,0000 :
TOTAL Geral: 313,
VALOR: 313,86

10732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Geral FONTE UNID | COEFICIENTE Um?rgo TOTAL
12781 AO DE OBRA DE OPERAGAO DO CONJUNTO DE SEINFRA A 7,00000000 32,0500 32,0500

BRITAGEM 30 M3/H
2701 DEPRECIACAO SEINFRA = 271,35790000 1,0000 21,3579
12702 JUROS SEINFRA H 70,45260000 1,0000 70,4526
12703 MANUTENGAO SEINFRA H 281,81060000 7,0000 281,8106
TOTAL Geral: 595,6711
VALOR: 595,67

C3211 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE uﬁ?&gﬁo TOTAL
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) SEINFRA H 0,00007519 109,5900 0,0082
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA H 0,00744361 329,6500 2.4538
10666 ~RATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 56,4300 0.0000
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 000751880 279,4200 2.1009

P TOTAL Equipamento Custo Horéario: 4,5629
: PREGCO
3o de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE TOTAL
, UNITARIO
12543 | SERVENTE SEINFRA H 001503759 20,0100 0,3009
TOTAL Mao de Obra: 0,3009
VALOR: 4,86

2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE U';TTEERCI’O TOTAL
72545 | SERVENTE SEINFRA H 3.65000000 20,0100 53,0265

TOTAL Mao de Obra: 53,0265
VALOR: 53,03
* T0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)
| Geral FONTE UNID | COEFICIENTE Um’.ﬁgo TOTAL
12792 <O DE OBRA DE OPERAGAO DO GRUPO GERADOR SEINFRA A 1,00000000 23,4200 23,4200
145 KVA

12701 DEPRECIACAQ SEINFRA H 3,02860000 7,0000 9.0286
12702 JUROS SEINFRA H 3.04720000 7,0000 3,0472
TOTAL Geral: 35,4958
VALOR: 35,50

ERADOR 145 KVA (CHP) (H)
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Geral FO = UNID/ ,/C/:OEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12792 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO GRUPO GERADOR SEINFRA ——t—H 1,00000000 23,4200 23,4200
145 KVA
12791 MATERIAL DE OPERAGAO DO GRUPO GERADOR 145 SEINFRA H 1,00000000 133,1100 00
KVA ]
12701 DEPRECIAGAQO SEINFRA H 9,02860000 1,0000 | 18,0286
12702 JUROS SEINFRA H 3,04720000 1,0000F 3,0472
12703 MANUTENGCAO SEINFRA H 7,90000000 1,0008F ,9000
TOTAL Geral: 76,5058
VALOR: | - 176,51
10633 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI) (H) £ , .
PREGO
Geral FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12804 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO GUINDASTE SEINFRA H 1,00000000 32,05 - )
HIDRAULICO SOBRE PNEUS (142 HP) =
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 53,34280000 1,0000f B |
12702 JUROS SEINFRA H 20,00360000 1,0000 {
TOTAL Geral:
. VALOR:
747 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) (H)
PREGCO
Geral FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12804 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO GUINDASTE SEINFRA H 1,00000000 32,0500 32,0500
HIDRAULICO SOBRE PNEUS (142 HP)
12803 MATERIAL DE OPERAGAO DO GUINDASTE HIDRAULICO SEINFRA H 1,00000000 105,0100 105,0100
SOBRE PNEUS (142 HP)
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 53,34280000 1,0000 53,3428
12702 JUROS SEINFRA H 20,00360000 1,0000 20,0036
12703 MANUTENGAO SEINFRA H 66,67850000 1,0000 66,6785
TOTAL Geral: 277,0849
VALOR: 277,08
12714 MAO DE OBRA DE OPERACAO BET.ELET.580L (H)
PREGCO
Méao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12548 | OPERADOR DE BETONEIRA SEINFRA H 1,00000000 23,4200 23,4200
TOTAL Mao de Obra: 23,4200
VALOR: 23,42
12716 MAO DE OBRA DE OPERAGAO BET.MOTOR DIESEL (H)
PRECO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12548 | OPERADOR DE BETONEIRA SEINFRA H 1,00000000 23,4200 23,4200
TOTAL Mao de Obra: 23,4200
VALOR: 23,42
12715 MATERIAL DE OPERAGAO BET.MOTOR DIESEL (H)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12706 | OLEO DIESEL SEINFRA L 1,12500000 4,9300 55463
TOTAL Material: 5,5463
VALOR: 5,55
12752 MATERIAL DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)
E ) . PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
! 12706 | OLEO DIESEL SEINFRA L 16,65000000 4,9300 82,0845
TOTAL Material: 82,0845
VALOR: 82,08
754 MATERIAL DE OPERAGAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)
] : PREGCO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12706 [ OLEO DIESEL SEINFRA L 27,00000000 4,9300 133,1100
TOTAL Material: 133,1100
VALOR: 133,11
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12820 MATERIAL DE OPERAGAO DA MOTO NIVELADORA (H) v 7 ;
= PRECO
Material FO}TF\N____ __Uwi’ | COEFICIENTE UNTAID TOTAL
12706 [ OLEO DIESEL SEINFRA L 21,00000000 49300 4 @ 103,8300
TOTAL Material: - 3300
VALOR: | 193,53
12810 MATERIAL DE OPERAGAOQO DA MAQUINA P/ JATEAMENTO (H)
: PREGO :
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12706 [ OLEO DIESEL SEINFRA L 1,20000000 4,930 - 9160
TOTAL Material: | 9160
VALOR: | . ,92
12721 MATERIAL DE OPERAGAO DO CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (H) :
= PREGO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12706 ] OLEO DIESEL SEINFRA L 13,60000000 493000
TOTAL Material: i = = = 0
VALOR:
745 MATERIAL DE OPERAGAO DO CAMINHAO TANQUE 8.000 L (H)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12706 l OLEO DIESEL SEINFRA E 18,40000000 4,9300 90,
TOTAL Material: 90,7120
VALOR: 90,71
12767 MATERIAL DE OPERAGAO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)
: PREGCO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12706 | OLEO DIESEL SEINFRA L 19,50000000 4,9300 96,1350
TOTAL Material: 96,1350
VALOR: 96,14
12761 MATERIAL DE OPERAGAO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)
- PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12706 | OLEO DIESEL SEINFRA L 6,60000000 4,9300 32,5380
TOTAL Material: 32,5380
VALOR: 32,54
12771 MATERIAL DE OPERAGAO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (7 HP) (H)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12706 | OLEO DIESEL SEINFRA L 1,05000000 4,9300 5,1765
TOTAL Material: 51765
VALOR: 518
12775 MATERIAL DE OPERAGAO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)
- PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12706 | OLEO DIESEL SEINFRA L 14,10000000 4,9300 69,5130
TOTAL Material: 69,5130
VALOR: 69,51
12791 MATERIAL DE OPERAGAO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)
. PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12706 | OLEO DIESEL SEINFRA L 27,00000000 4,9300 133,1100
TOTAL Material: 133,1100
VALOR: 133,11
12803 MATERIAL DE OPERAGAO DO GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)
~ : PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12706 | OLEO DIESEL SEINFRA L 21,30000000 4,9300 105,0090
TOTAL Material: 105,0090
VALOR: 105,01
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7541 MATERIAL DE OPERAGAO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. (155 HP) S e
. PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE o TOTAL
5706 | OLEO DIESEL SEINFRA L 23.25000000 4,9300 56225
TOTAL Material: £4.6225
VALOR: 414,62
10639 MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHI) (H)
PREGO
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE e TOTAL
12815 17K DE OBRA DE OPERAGAO DA MESA VIBRATORIAE SEINFRA H 700000000 20,0100 0100
FORMAS B
2701 DEPRECIACAQ SEINFRA = 3,48400000 17,0000 : 2840
12702 JUROS SEINFRA A 1,27750000 17,0000 s
TOTAL Geral: -
VALOR: | 4,77
10753 MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHP) (H) :
PRECO
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE el TOTAL
2815 11AO DE OBRA DE OPERAGAO DA MESA VIBRATORIA E SEINFRA H 7,00000000 20,0100 '
FORMAS
2701 DEPRECIACAO SEINFRA A 3,48400000 7,0000
2702 JUROS SEINFRA A 7,27750000 7,0000
12703 MANUTENGAO SEINFRA H 1,63560000 7,0000 1,
TOTAL Geral: 26,7071
VALOR: 26,71
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) (H)
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO TOTAL
UNITARIO
12821 WIAD DE OBRA DE OPERACAO DA MOTO NIVELADORA SEINFRA H 7,00000000 36,6100 36,6100
2701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 6484230000 17,0000 64,8423
12702 JUROS SEINFRA A 24.31590000 7,0000 24,3159
TOTAL Geral: 125,7682
VALOR: 125,77
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)
PREGO
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE S TOTAL
2821 X0 DE OBRA DE OPERAGAO DA MOTO NIVELADORA SEINFRA = 7,00000000 36,6100 36,6100
12820 ATERIAL DE OPERACAO DA MOTO NIVELADORA SEINFRA H 7,00000000 703,5300 103,5300
12701 DEPRECIACAO SEINFRA = 64,84230000 7,0000 64,8423
2702 JUROS SEINFRA H 2431590000 1,0000 24,3159
12703 MANUTENCAO SEINFRA H 81,05290000 7,0000 81,0529
TOTAL Geral: 310,3511
VALOR: 310,35
10637 MAQUINA PIJATEAMENTO (CHI) (H)
PREGO
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE % Lkaip TOTAL
2811 kO DE OBRA DE OPERAGAO DA MAQUINA P/ SEINFRA H 7,00000000 23,4200 234200
JATEAMENTO
2701 DEPRECIAGAQ SEINFRA A 5,43440000 17,0000 G,4344
2702 JUROS SEINFRA H 2,68140000 7,0000 26814
TOTAL Geral: 35,5358
VALOR: 35,54
0751 MAQUINA PIJATEAMENTO (CHP) (H)
PREGO
FONTE UNID | COEFICIENTE s TOTAL
KO DE OBRA DE OPERAGAO DA MAQUINA P/ SEINFRA H 7,00000000 23,4200 23,4200
JATEAMENTO
ATERIAL DE OPERACAO DA MAQUINA P/ SEINFRA A 7,00000000 59200 5,6200
JATEAMENTO
DEPRECIACAO SEINFRA H 3.43440000 7,0000 95,4344
JUROS SEINFRA H 2,68140000 7,0000 2.6814
MANUTENCAO SEINFRA H 2,96550000 1,0000 4.9655
) 88 9 9627-4345
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TOTAL Geral: . 46,42
VALOR: 484
12753 MAO DE OBRA DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H) , =
= PREGO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12550 | OPERADOR DE CARREGADEIRA SEINFRA H 1,00000000 32,0500 | @ ,0500
TOTAL Mzo de Obraz ,0500
VALOR: | 32,05
12755 MAO DE OBRA DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H) )
PREGO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
12550 | OPERADOR DE CARREGADEIRA SEINFRA H 1,00000000 32,050
TOTAL Mao de Obta
VALO
12815 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA MESA VIBRATORIA E FORMAS (H)
PREGO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
- 12543 | SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 20,0100
TOTAL Mao de Obra:
VALOR:
12821 MAO DE OBRA DE OPERACAO DA MOTO NIVELADORA (H)
; PRECO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12560 [ OPERADOR DE MOTONIVELADORA SEINFRA H 1,00000000 36,6100 36,6100
TOTAL Mao de Obra: 36,6100
VALOR: 36,61
12811 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA MAQUINA P/ JATEAMENTO (H)
PRECO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
11551 | OPERADOR DE BOMBA A JATO SEINFRA H 1,00000000 23,4200 23,4200
TOTAL Mao de Obra: 23,4200
VALOR: 23,42
12823 MAO DE OBRA DE OPERACAO DA PERFURATRIZ PNEUMATICA (H)
= PREGCO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12523 OPERADOR DE PERFURATRIZ [/ ROMPEDOR SEINFRA H 1,00000000 23,4200 23,4200
PNEUMATICO
TOTAL Mao de Obra: 23,4200
VALOR: 23,42
35 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO (H)
L PREGO
Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12564 | OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA SEINFRA H 1,00000000 32,0500 32,0500
TOTAL Mao de Obra: 32,0500
VALOR: 32,05
12722 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (H)
5 PRECO
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12545 [ MOTORISTA DE CAMINHAO SEINFRA H 1,00000000 27,1200 27,1200
TOTAL Mao de Obra: 27,1200
VALOR: 27,12
1'32746 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO CAMINHAO TANQUE 8.000 L (H)
| PRECO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12545 l MOTORISTA DE CAMINHAO SEINFRA H 1,00000000 27,1200 27,1200
TOTAL Mao de Obra: 27,1200
VALOR: 27,12
12768 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)
. PRECO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL

) 88 © 9627-4345
) terezabarboza28

CNPJ: 41.332.445/0001-56
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32,0500

TOTAL Mao de Obra:

VALOR:

12762 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

terezabarboza28

CNPJ: 41.332.445/0001-56
RUA VICENTE FAVELA, N° 325
CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

2 PREGO s
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12551 [ OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO SEINFRA H 1,00000000 32,0500 320500
TOTAL Mao de Obra:| = 82,0500
VALOR: | 132,05
12772 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (7 HP) (H) =
: PREGO
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO
12552 OPERADOR DE  COMPACTADOR DE  PLACA SEINFRA H 1,00000000 23,4200
VIBRATORIA e
TOTAL Mao de Obra; |
VALOR:
[12776 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)
& FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO TOTAL
UNITARIO
L 12553 [ OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR SEINFRA H 1,00000000 23,4200
TOTAL Mzo de Obra:
VALOR: 23,
12781 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)
PREGO
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12554 [ OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM SEINFRA H 1,00000000 32,0500 32,0500
TOTAL Mio de Obra: 32,0500
VALOR: 32,05
12792 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)
PREGO
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12555 [ OPERADOR DE GRUPO GERADOR SEINFRA H 1,00000000 23,4200 23,4200
TOTAL Mao de Obra: 23,4200
VALOR: 23,42
12804 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)
PREGCO
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE BNTARIO TOTAL
12561 [ OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA SEINFRA H 1,00000000 32,0500 32,0500
TOTAL Mao de Obra: 32,0500
VALOR: 32,05
2642 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. (155 HP) (H)
: PREGCO
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12562 [ OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS SEINFRA H 1,00000000 32,0500 32,0500
TOTAL Mao de Obra: 32,0500
VALOR: 32,05
10645 PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHI) (H)
PRECO
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12823 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA PERFURATRIZ SEINFRA H 1,00000000 23,4200 23,4200
PNEUMATICA
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 2,50690000 1,0000 2,5069
12702 JUROS SEINFRA H 0,41780000 1,0000 0,4178
TOTAL Geral: 26,3447
VALOR: 26,34
10759 PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP) (H)
PREGCO
| Geral FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12823 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA PERFURATRIZ SEINFRA H 1,00000000 23,4200 23,4200
PNEUMATICA
- [ 12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 2,50690000 1,0000 2,5069
;889 9627-4345
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12702 JUROS 0,41780000 1,0000
12703 MANUTENGAO SENFRASw. | _H __I7 _ 1,39270000 7,0000
- TOTAL Geral:
VALOR:

3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE Ums&’o TOTAL
10674 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) SEINFRA H 0,00000000
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (GHP) SEINFRA A 0,05882353
10645 PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHI) SEINFRA A 0,00000000
10759 PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP) SEINFRA A 0,17647059

TOTAL Equipamento Custo Horari

Material FONTE UNID | COEFICIENTE szﬁﬁgo
10860 CORDEL DETONANTE SEINFRA W 7,24000000 5,041
12507 DINAMITE 60% SEINFRA KG 0,05000000
12568 DINAMITE GRANULADA SEINFRA KG 0,54000000
2326 ESPOLETA SEINFRA UN 0,00900000
12329 ESTOPIM SEINFRA M 0,06000000 7,1600

12535 SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM SEINFRA e 0,00050000 720,1000
TOTAL Material:

Méo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE St
10221 BLASTER SEINFRA H 0,05882353 26,4000
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,58623529 20,0100

TOTAL Mao de Obra: 13,3235
VALOR: 43,96

10661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) (H)

Geral FONTE UNID | COEFICIENTE u:?é\glgo TOTAL
2701 DEPRECIACAO SEINFRA A 17,67680000 1,0000 17,6768
12702 JUROS SEINFRA H 5,06590000 1,0000 5,9659

TOTAL Geral: 23,6427
VALOR: 23,64

10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) (H)

Geral FONTE UNID | COEFICIENTE U;'f&‘?go TOTAL
2701 DEPRECIACAO SEINFRA H 17,67680000 1,0000 17,6768
2702 JUROS SEINFRA H 5,96590000 1,0000 5,9659
12703 MANUTENGAO SEINFRA H 11,04800000 1,0000 11,0480

TOTAL Geral: 34,6007
VALOR: 34,69
/566 TRATOR DE ESTEIRAS CILAMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Geral FONTE UNID | COEFICIENTE U';?&cgo TOTAL

12842 MAG DE OBRA DE OPERAGAO DO TRATOR DE SEINFRA H 1,00000000 32,0500 32,0500

ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. (155 HP)

2701 DEPRECIACAO SEINFRA H 45,58090000 7,0000 45,5809
12702 JUROS SEINFRA = 18,80210000 1,0000 18,8021
TOTAL Geral: 96,4330

VALOR: 96,43

10779 TRATOR DE ESTEIRAS CILAMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)
PRECO
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE UNITAQRI 5 TOTAL
12842 MAG DE OBRA DE OPERAGAO DO TRATOR DE SEINFRA m 7,00000000 32,0500 32,0500
ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. (155 HP)
2841 MATERIAL DE OPERAGAO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ SEINFRA H 1,00000000 T14,6200 114,6200
LAMINA E ESC. (155 HP)
2701 DEPRECIACAO SEINFRA = 45,58090000 7,0000 45,5800
12702 JUROS SEINFRA A 18,80210000 1,0000 18,8021
2703 MANUTENCAO SEINFRA H 68.37140000 1,0000 68,3714
TOTAL Geral: 279,4244
VALOR: 279,42
~ [10670 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI) (H) ]

188 9 9627-4345
) terezabarboza28
CNPJ: 41.332.445/0001-56

RUA VICENTE FAVELA, N° 325
CENTRO, LAVRAS DA MANGAEEIRA - CE
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X qu
Geral VTE uypf’[/coencmme n o TOTAL
12845 MAO DE OBRA DE OPERACAO DA USINA DE MISTURAS SEINFRA A 1,00000000 32,0500 | 2 0
BETUM. A FRIO
12701 DEPRECIACAO SEINFRA H 12,83760000 71,0000 | & 76
2702 JURGS SEINFRA H 4,27920000 7,0000 = oo
TOTAL Geral: 1668
VALORZ] 49,17
10783 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP) (H)
Geral FONTE UNID | COEFICIENTE sz.lsz?o TOTAL
12845 MAO DE OBRA DE OPERACAO DA USINA DE MISTURAS SEINFRA H 7,00000000 32,0800 500
BETUM. A FRIO -
2701 DEPRECIACAD SEINFRA = 12,83760000 7,000
12702 JUROS SEINFRA A 4,27920000 7,00
12703 MANUTENCAO SEINFRA H 17,11680000 1,00
TOTAL Geral: 8
VALOR: ]
~~73315 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (M3)
-quipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UK?T&GR?O TOTAL
10504 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (GHI) SEINFRA H 004533333 87,6500
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA = 0,02133333 232,0800 4,
10661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) SEINFRA H 0,00000000 23,6400 0,0000
10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) SEINFRA H 0,13333333 34,6900 46253
10670 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (GHI) SEINFRA A 0,00000000 49,1700 0,0000
10783 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP) SEINFRA = 0,06666667 66,2800 44187
TOTAL Equipamento Custo Horario: 17,9685
Mo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE U;‘;?Rﬁ’o TOTAL
12543 | SERVENTE SEINFRA = 0,40000000 20,0100 8,0040
TOTAL Mao de Obra: 8,0040
TEREZA MARIA it simmroasus s VALOR: 25,97
BARBOSA ERANCO) Gl Lol 895ma0001%, D e e P
COUTINHO:0025849 St i sisps s iasiions MURILO MATOSESR S
Locabzacso: MARQUES: 0641 5=
6380 B PE Restuc venmi A 20 8907370° “EEL oS
Barboza Construgdes e Sarvipes LTDA Murile Matos Marques
Tareza hizria Barbosa Coutinho Responsdvel Téenico
Sdcio Administrader EXG. CIVIL CREA 346756 CE

CPF 002.584.963-80

{©) 88 9 9627-4345
terezabarboza28

CHNPJ: 41.332.445/0001-56
RUA VICENTE FAVELA, N° 325
CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Contratagc de empresa para construgdo da rua coberla no centro do DATA & 18/08/2024 BDi: 20.34%
Municipio de Barro/CE, de scordo com o Convanio i 061/2024 ~ SOP FONTE VERSAD HORA WES
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAC 114,15% pais
] PROPRIA PROPRIA D.00% D.00%
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
~ 25,00% 25,00% 25,00% 25, : 100,00%
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 26.119,00
6.529,75 6.529,75 6.529,75 6.529,75 6.119,00
100,00% 00,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES 16.079,10
16.079,10 079,10
100,00% ,00%
3 MOVIMENTO DE TERRA 3.172,67
3.172,67 67
” 100,00%
4 FUNDACOES E ESTRUTURAS 38.404,52 =
38.404,52 .
100,00%
5 PAREDES E PAINEIS 18.042,32
. 18.042,32
100,00%
6 REVESTIMENTOS 12.795,16
12.795,16
20,00% 35,00% 35,00% 10,00% 1
7 COBERTA 498.991,08
99.798,22 174.646,88 174.646,88 49.899,10 498.991,08
100,00% 100,00%
8 PISOS 54.526,31
54.526,31 54.526,31
5 100,00% 100,00%
9 INSTALAGOES ELETRICAS 24.859,52
24.859,52 24.859,52
100,00% 100,00%
10 PINTURA 77.047,71
77.047,71 77.047,71
100,00% 100,00%
11 SERVICOS DIVERSOS 13.962,61
13.962,61 13.962,61
194.821,74 181.176,63 181.176,63 226.825,00
784.000,00 784.000,00
194.821,74 375.998,37 557.175,00 784.000,00
pesionde gt o TEREZA MARIA BARSOSA
TEREZA MARIA Iy MURILO S 5asss
BARBOSA e o, g G MATOS' -~ s’y
COUTINHO:O025849tsz-.?‘£-.m:f“;.:ﬁ‘;ﬁ“.";,r";’.“.:‘?.‘,’v.n“v“’..."‘?""1""‘m M ARQUES DL
380 S RINGR RS, 6418907370 Exenwazsn.
— Barboza Construpdes e Bzrvigos LTDA Murile datos Marques
Terers Mzria Barbosz Coutinko Responsdval Téenico
Q3cio Administrador . CIVIL CREA 346786 CE

(PF 002.384.963-80

{©) 88 9 9627-4345
terezabarboza28

CNPJ: 41.332.445/0001-56
RUA VICENTE FAVELA, N° 325
CENTRO, LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
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COMPOSIGAO DO BDT™"

CBRA: Contratagso de empresa para construgdo da rua coberta no centro do DATA ¢ 19/08/2024 BDI 1 20 34%
Municipic de Barro/CE, de acordo com o Convénie n® 061/2024 — SOP FONTE VERSAD HORA MES
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAQ 114.15% 7L
: t PROPRIA PROPRIA 0.00% 0.00%
COoD ’ DESCRIGAO %
Despesas Indiretas
AC Administragéo central 3,00
DF Despesas financeiras 0,71
R Riscos 1,27
TOTAL 498,
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,80
L Lucro 6,16
TOTAL 6,96
| Impostos
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 3,00
CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneragéo ISS) 0,00
TOTAL 6,65

BDI = 20,34%

(1+AC+S+R+G)x(1+DF)><(1+L)_

1

i e s 1 - I ) MURILO
Pokns - EEEgE ( ohaTee
COUTINHO:002584983805585 02 5418907370 St
Barbesa Construgdes e Sarvigez LTDA Mimile Xztos Marques
Terers Maria Barbosa Coutinbio Responsdrel Téenico
Sdcio Administrador EXG. CIVIL CREA 346786 CE
CPF 002.584.963-80

%;i:é 88 § 9627-4345
%) terezabarboza28
CNPJ: 41.332.445/0001-56

RUA VICENTE FAVELA, N° 325
CENTRO, LAVRAS DA MANGAEBEIRA - CE
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LAVRAS DAMANGABEIRA~ CE .
4/
A/
TABELA DE ENCARGOS.SOCIAIS
OBRA: Contratagso de ampresa para construgdo da rua cobarta no centro do DATA : 19/08/2024 BDi: 20.34%
Municipio de Barro!/CE, de acorde com ¢ Convinia n® 061/2024 -~ SOP FONTE VERSAD MES
SEINFRA 028 SEM DES ONERAGAC T13%
PROPRIA PROPRIA 0.00%
[ cop | DESCRIGAO [ HORISTA % A STA %
A GRUPO A
A1 INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,0
Ad INCRA 0,2
A5 SEBRAE 0,6
AB Salario Educagdo 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 |
A8 FGTS 8,00 .
A9 SECONCI 0,00
TOTAL 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85
B2 Feriados 3,71
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87 0,6
B4 13° Salario 11,03 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 48,36 19,04
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,62 417
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 1.2 1,30
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 2,87 217
C5 Indenizagéo Adicional 0,46 0,35
TOTAL 10,70 8,09
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,80 7,01
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,49 0,37
TOTAL 18,29 7,38
A+B+C+D= 114,15 71,31
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CNPJ: 41.332.445/0001-56
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PARECER TECNICO

1 Fls: ,=
ANALISE DE PROPOSTA E QUALIFICACAO TECNICA ¥, T ;

Este presente parecer técnico tem como objetivo realizar uma analise técnica e
classificagdo ou desclassificagdo das propostas de precos apresentados pelos licitantes
referentes 8 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DA RUA COBERTA
NO CENTRO DO MUNICIPIO DE BARRO/CE, DE ACORDO COM O CONVENIO N°
061/2024 — SOP, em processo licitatério através da Concorréncia Eletronica n° 2024.07.31.1.

Este parecer foi solicitado pelo Agente de Contratagio e Equipe de Apoio da Prefeitura
Municipal de Barro, apés reenvio de nova documentagio, referente a fase de proposta, da

empresa “BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA”.

Apos andlise do que fora apresentado, constatou-se o seguinte:

° A empresa reapresentou uma proposta completa, englobando todas as pecas
exigidas em edital, num valor global de R$ 784.000,00, com as operagdes
matemadticas corretas;

e Diante da documentagdo apresentada, sugerimos a CLASSIFICACAO da

proposta.

Como foi enviada, juntamente com a proposta, a documentago de qualificagéio técnica,
foi realizada, imediatamente em seguida, uma andlise criteriosa da mesma, que resultou nas

constatagdes a seguir.

Para habilitagdo, os licitantes devem apresentar atestados de capacidade técnico-
operacional, e que contenham em suas planilhas as parcelas de maior relevincia exigidas, ou
que contenham servigos, em suas planilhas, de capacidade técnica da mesma natureza e de

igual ou maior complexidade técnica de execugéo.

Foi submetida a anilise detalhada a qualificagio técnica da empresa “BARBOSA
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA” onde verificou-se que a mesma apresentou certiddes
de acervo técnico com atestado operacional, registradas no CREA-CE comprovando sua
capacidade técnica-profissional e técnica-operacional, estando, portanto, HABILITADA.

EMERSON PATRICK . Assinado de forma
ALVES digital por EMERSON

MARTINS:0445325135_PATRICK ALVES
1 /" MARTINS:04453251351
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Considerando os fatos expostos, recomenda-se a aceitagiio deste parecer. Permanecemos a

disposigdo para novas solicitagdes, caso haja motivos fortuitos.

Barro/CE, 16 de setembro de 2024.

EMERSON PATRICK Assinado de forma digital por
ALVES ~ "EMERSON PATRICK ALVES
MARTINS:O4453251351’ MARTINS:04453251351
EMERSON PATRICK ALVES MARTINS
Engenheiro Civil
CREA n.° 321456/D-CE
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Portal de
Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
COMISSAO DE LICITACAO

| Fis: 1494

Ata de Realizagéo - Concorréncia Publica
N° 2024.07.31.1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Tipo de Disputa: Aberto e Fechado Numero do Processo 2024.07.31.1

Tipo de Lance: Valor Global Critério de Disputa; MENORVALOR
Data Disputa: 19/08/2024 08:30:00 Tipo da disputa: Por ltem

Data Impug./Escl.: 14/08/2024 00:00:00 Data Fim Propostas: 19/08/2024 08:30:00
Intervalo Lances: 0,0000 Prazo Int. Recurso: 15 minutos

Objeto:

“ontratacdo de empresa para construcdo da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com o Convénio n°
J61/2024 — SOP

As 08:30 horas do dia 19/08/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio
para este processo, designados pela portaria 588, de 27 de junho de 2023. em atendimento as
disposicdes contidas na Lei n° 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo n°® 2024.07.31.1,
para realizar os procedimentos relativos a Concorréncia n° 2024.07.31.1. O encarregado abriu a
Sessédo Publica em atendimento as disposi¢des contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.
Abriu-se em seguida a fase de lances para classificagdo dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.
As empresas que apresentaram proposta eletrdnica para essa licitagdo declararam no ato do cadastro
da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital
€ seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no sistema,
assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
~<om deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n°® 8.213/91; 6.
.ue ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIl,
da Constituicao.

SITUACAO DA DISPUTA: ENCERRADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Raz&o Social Nome Fantasia CNPJ

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA BARBOSA CONSTRUCOES 41.332.445/0001-56
CEARENSE SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA CEARENSE SERVICOS E 02.809.266/0001-05
FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA FF EMPREENDIMENTOS 23.103.016/0001-25
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS LTDA G&R LOCACOES DE MAQUINAS  21.868.248/0001-49
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Ata de Realizacdo - Concorréncia Publica
N° 2024.07.31.1

Razao Social Nome Fantasia CNPJ

S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA S STANISLAU DA SILVA 14.579.942/0001-80
TELES SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA TELES SOLUCOES EM 26.627.169/0001-60
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA VENUS SERVICOS E 32.744.002/0001-81
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Ata de Realizacdo - Concorréncia Publica

N° 2024.07.31.1

LOTES / ITENS

N° 01
Descri¢ao:

Quantidade: 1

Valor: 793.828,10

Vencedor BARBOSA CONSTRUCOES E

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa Valor Unitario

S S SERVICOS E 793000.0000

CEARENSE SERVICOS E 703828.1000

—

VENUS SERVICOS E 793828.0000
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS 793828.1000
FF EMPREENDIMENTOS E 730000.0000
BARBOSA CONSTRUCOES E 790000.0000
R. DE S. MIRANDA LTDA 650930.0000

TELES SOLUCOES EM IMOVEIS 785889.8100

LASSIFICACAO

Empresa

Situacéo:

41.332.445/0001-56

Valor Total

793000.0000

793828.1000

793828.0000

793828.1000

730000.0000

790000.0000

650930.0000

785889.8100

Situagéo

1 R.DE S. MIRANDA LTDA DESCLASSIFICADO
2 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS LTDA DESCLASSIFICADO
3 S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA DESCLASSIFICADC
4 CEARENSE SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA DESCLASSIFICADO
5 VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA DESCLASSIFICADO
6 FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA DESCLASSIFICADO
7 TELES SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA DESCLASSIFICADO
8 BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ADJUDICADO

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

Nao houve disputa

ADJUDICADO

Valor:

Data/Hora Registro

08/08/2024 14:05:14

19/08/2024 07:54:33

19/08/2024 07:39:04

16/08/2024 10:42:24

06/08/2024 08:12:24

06/08/2024 08:13:13

19/08/2024 06:40:04

16/08/2024 08:41:25

Construcéo da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com 0

784.000,00

Situacéo

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

Valor
635062.4800
674753.8900
680000.0000
714400.0000
729000.0000
730000.0000
754136.6900
784000.0000

Pagina 3 de 13



Data/Hora Lance
10/08/2024 09:43:53
19/08/2024 09:00:19
19/08/2024 09:02:15
19/08/2024 09:04:30
19/08/2024 09:18:29
19/08/2024 09:21:19
19/08/2024 09:00:19
19/08/2024 09:07:03
19/08/2024 09:06:23
19/08/2024 09:00:19
19/08/2024 09:00:19
19/08/2024 09:00:19
9/08/2024 09:00:19
19/08/2024 09:00:19
19/08/2024 09:00:19

Ata de Realizacéo - Concorréncia Publica
N° 2024.07.31.1

Valor

635062.4800
650930.0000
674753.8900
680000.0000
714400.0000
729000.0000
730000.0000
754136.6900
784000.0000
785889.8100
790000.0000
793000.0000
793828.0000
793828.1000
793828.1000

Empresa

R. DE S. MIRANDA LTDA
R. DE S. MIRANDA LTDA
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS LTD
S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
CEARENSE SERVIGOS E CONSTRUGOES LTDA
VENUS SERVIGCOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
TELES SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
TELES SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CEARENSE SERVIGOS E CONSTRUGOES LTDA
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MENSAGENS
Data/Hora

01/08 13:31

19/08 08:33

19/08 08:33

19/08 08:35

19/08 08:51

19/08 08:51

19/08 09:00

19/08 09:00

19/08 09:00
~9/08 09:15

19/08 09:25

19/08 09:30
19/08 09:30
19/08 09:30
19/08 09:30
19/08 09:33
19/08 09:34
19/08 09:34
19/08 09:35
—49/08 09:35
19/08 09:35
19/08 09:40
19/08 09:40
19/08 09:41

19/08 09:41

19/08 09:42
19/08 09:42
19/08 09:42
19/08 09:42
19/08 09:42
19/08 09:42

19/08 09:42

Origem
Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix
Heitor Fernandes
Felix
Heitor Fernandes
Felix
Heitor Fernandes
Felix
Heitor Fernandes
Felix

Sistema
Sistema

Sistema

Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Ata de Realizagdo - Concorréncia Publica

Iltem

01

01

01

01

01

01

01
01
01
01
01
01
01

01

N° 2024.07.31.1

Mensagem

Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.bripncp-
api/v1/orgaos/076203960001 19/compras/2024/63

Sessao publica abertal

Bom dia senhores licitantes.

Estamos procedendo com a abertura das propostas, para realizagdo da competente andlise inicial.
Informamos que as 09:00hs iniciaremos a sessao de disputa de pregos.

Informamos que todas as propostas iniciais foram devidamente analisadas e estdo de acordo com
o Edital.

Em alguns minutos daremos inicio & sessao de disputa de pregos, através da oferta de lances.
Nesse momento daremos inicio a sesséo de disputa de pregos.

Boa sorte a todos.

Disputa do Lote/ltem 01 - Construgao da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de
acordo com o Co... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da
desclassificagéo das propostas no botao "Propostas Inicias” de cada Lote/ltem.

O lote/item n° 01 - Construgdo da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com
o Co... entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, s6 participaréo da fase de lances

FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor prego!
Fase de lances abertos do lote/item n° 01 - Construgéo da rua coberta no centro do Municipio de

Barro/CE, de acordo com o Co... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do
melhor lance ( R$ 650.930,0000 ) teréo 5 minutos para enviar um lance fechado, caso néo tenham
no minimo 3 fornecedores nesta situag&o o sistema convocara os 3 melhores classificados.
FINALIZADO O TEMPO , os lances seréo DIVULGADOS.

Fim do tempo fechado do lote/item n°® 01 - Construgéo da rua coberta no centro do Municipio de
Barro/CE, de acordo com o Co.... Disputa encerradal

O arrematante do item/lote n° 01 - Construg&o da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE,
de acordo com o Co... foi o fornecedor com valor R$ 650.930,0000 !

Fase de disputa do preg&o foi encerrada.

A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situagdo de desempate ME/EPP. O
pregoeiro ira realizar a convocagao.

Senhores licitantes por favor, permanegam online e atentos as convocagdes, conforme item 10.1
do edital convocatorio.

Nesse momento passaremos para a fase de negociagéo, conforme preceitua o item 10 do edital.

Foi convocado para desempate a empresa GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS LTDA, ela pode
enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o prego do primeiro colocado.

A empresa GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS LTDA, declinou o desempate..

Foi convocado para desempate a empresa S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, ela
pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o prego do primeiro colocado.

Foi convocado para desempate a empresa CEARENSE SERVIGOS E CONSTRUGOES LTDA, ela
pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o prego do primeiro colocado.

O prazo para desempate da empresa S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA acabou.

O prazo para desempate da empresa CEARENSE SERVIGOS E CONSTRUGCOES LTDA acabou.

Aberta a negociagéo do item 01 - Construgéo da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE,
de acordo com o Co...!

O licitante R. DE S. MIRANDA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 -
ConstrugZo da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com o Co... no local de
envio de lances!

Senhor representante da empresa arrematante, vocé consegue melhorar sua oferta de lance para
seu respectivo item?

Para tanto requisitamos que se manifeste no prazo de 05 (cinco) minutos, contados a partir do
horario da postagem dessa mensagem.

O Fornecedor S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA pode enviar mensagens.

O Fornecedor CEARENSE SERVICOS E CONSTRUGCOES LTDA pode enviar mensagens.
O Fornecedor VENUS SERVIGOS E ENTRETENIMENTOS LTDA pode enviar mensagens.
O Fornecedor GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar mensagens.

O Fornecedor FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA pode enviar mensagens.
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Data/Hora
19/08 09:42
19/08 09:42
19/08 09:42
19/08 09:51
19/08 09:51

19/08 10:01

19/08 10:02

19/08 10:03

TN
/08 10:04

19/08 10:04

19/08 10:05

19/08 10:05
19/08 10:06
20/08 10:32

20/08 10:45
20/08 10:45

9/08 11:21

20/08 11:21
20/08 11:21

20/08 11:28

20/08 11:28

20/08 11:29

20/08 11:30

20/08 11:31

Ata de Realizacdo - Concorréncia Publica

Origem ltem
Sistema
Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix
Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix

R. DE S. MIRANDA
LTDA

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Sistema
Sistema 01

Sistema 01

Sistema 01

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix

N° 2024.07.31.1

Mensagem

O Fornecedor R. DE S. MIRANDA LTDA pode enviar mensagens.

O Fornecedor TELES SOLUCOQES EM IMOVEIS LTDA pode enviar mensagens.

Devido & inércia do licitante e por sua oferta esta abaixo do orgamento estimado, avangaremos
com as fases seguintes do certame.

Informamos que a sesséo de disputa e negociagéo de pregos, através da oferta de lances, fora
encerrada.

Requisitamos ao participante com melhor oferta que Juntamente com a proposta de pregos a
licitante devera apresentar a prova de garantia da mesma, no montante estipulado em 1% (um por
cento), do valor estimado para a contratag&o, nos termos do Artigo 58 da Lei Federal n°
14.133/2021.

Solicitamos a empresa R. DE S. MIRANDA LTDA, o encaminhar da garantia adicional no valor de
R$ 39.691,41 (trinta e nove mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos),
correspondente & diferenga entre o valor de sua proposta e a 85% (oitenta e cinco por cento) do
constante no orgamento da Administragao, sem prejuizo das demais garantias ja exigidas de
acordo com a Lei, conforme item 11.22 do Edital Convocatério, no prazo de 24h, a contar do envio
desta mensagem.

Requisitamos ao participante com melhor oferta, o encaminhamento dentro do prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, exclusivamente por meio do sistema, o envio da documentag&o de habilitag&o.

A autoridade responsével pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor R. DE S.
MIRANDA LTDA. Documento: Proposta Final e Garantias. Agora o fornecedor pode clicar no botéo
ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagéo de documentos, havendo a necessidade de enviar
mais de 1 (um) arquivo 0 mesmo deve enviar os arquivos em extens&@o .ZIP. Data Limite para o

envio: 20/08/2024 10:30:00

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor R. DE S.
MIRANDA LTDA. Documento: Documentos de Habilitaggo. Agora o fornecedor pode clicar no
botdo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagéo de documentos, havendo a necessidade de
enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extenséo .ZIP. Data Limite
para o envio: 20/08/2024 10:30:00

informamos que a sessao ficara encerrada durante o dia de hoje, com o retorno marcado para
amanha, dia 20/08/2024, &s 10h30min, onde daremos continuidade aos trabalhos apos
recebimento de toda documentagao solicitada.

BOM DIA, ENVIAREMOS NO PRAZO SOLICITADO.
Desta forma, estamos marcados para amanha dia 20/08/2024, as 10h30min.

Bom Dial Estamos retomando os trabalhos do processo.

O fornecedor R. DE S. MIRANDA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo:
Por néo ter anexado junto & plataforma eletronica a sua proposta final e garantias conforme
preceitua o item 10.8 do Edital Convocatorio.

Respeitada a ordem de classificag&o, o proximo classificado do Lote/ltem n° 01 - Construgao da
rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com o Co... € 0 fornecedor GR
MAQUINAS EMPREENDIMENTOS LTDA.

Aberta a negociagéo do item 01 - Construgio da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE,
de acordo com o Co...!

O licitante GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o
lotefitern 01 - Construgo da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com 0
Co... no local de envio de lances!

A empresa GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS LTDA, agora arrematante, devera enviar
proposta final acompanhada das garantias, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas
a partir da postagem desta mensagem, sob pena de desclassificagéo, no caso do nao atendimento.
Requisitamos ao participante com melhor oferta que Juntamente com a proposta de pregos a
licitante devera apresentar a prova de garantia da mesma, no montante estipulado em 1% (um por
cento), do valor estimado para a contratacdo, nos termos do Artigo 58 da Lei Federal n°
14.133/2021.

Requisitamos ao participante com melhor oferta, o encaminhamento dentro do prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, exclusivamente por meio do sistema, o envio da documentag&o de habilitag&o.

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor GR
MAQUINAS EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Proposta Final e Garantias. Agora o
fornecedor pode clicar no botéo ENVIAR ARQUIVOS na érea de solicitagéo de documentos,
havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em
extensdo .ZIP. Data Limite para o envio: 21/08/2024 11:30:00

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor GR
MAQUINAS EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Documentos de Habilitagéo. Agora o
fornecedor pode clicar no botéo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagéo de documentos,
havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em
extensdo .ZIP. Data Limite para o envio: 21/08/2024 11:30:00

Informamos que a sessao ficara encerrada durante o dia de hoje, com o retorno marcado para
amanha, dia 21/08/2024, as 11h30min, onde daremos continuidade aos trabalhos apos
recebimento de toda documentag&o solicitada.
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Data/Hora
20/08 11:31
21/08 11:30

21/08 11:49

21/08 11:49

21/08 11:49

21/08 11:49

21/08 11:51

21/08 11:51

~1/08 11:51

21/08 11:52

21/08 11:52

21/08 11:53

21/08 11:53
22/08 12:00

22/08 12:00
22/08 12:00

—22/08 12:05

22/08 12:05

22/08 12:06

22/08 12:06

22/08 12:07

22/08 12:08

22/08 12:08

22/08 12:09

22/08 12:09

Origem

Heitor Fernandes
Felix
Heitor Fernandes
Felix

Sistema
Sistema

Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix
Heitor Fernandes
Felix

Sistema
Sistema

Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Ata de Realizagdo - Concorréncia Publica

Item

01

01

01

01

01

01

N° 2024.07.31.1

Mensagem
Desta forma, estamos marcados para amanha dia 21/08/2024, as 11h30m,

Bom Dial Estamos retomando os trabalhos do processo.

O fornecedor GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o
processo. Motivo: Por n&o ter anexado junto & plataforma eletronica a sua proposta final e
garantias conforme preceitua o item 10.8 do Edital Convocatorio.

Respeitada a ordem de classificagdo, o proximo classificado do Lote/ltem n° 01 - Construgdo da
rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com o Co... é o fornecedor S S
SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA.

Aberta a negociagao do item 01 - Construgéo da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE,
de acordo com o Co...!

0 licitante S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o
lote/item 01 - Construg&o da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com 0
Co... no local de envio de lances!

Aempresa S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA , agora arrematante, devera enviar
proposta final acompanhada das garantias, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas
a partir da postagem desta mensagem, sob pena de desclassificagéo, no caso do né&o atendimento.
Requisitamos ao participante com melhor oferta que Juntamente com a proposta de pregos a
licitante devera apresentar a prova de garantia da mesma, no montante estipulado em 1% (um por
cento), do valor estimado para a contratagéo, nos termos do Artigo 58 da Lei Federal n°
14.133/2021.

Requisitamos ao participante com melhor oferta, o encaminhamento dentro do prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, exclusivamente por meio do sistema, o envio da documentagéo de habilitagéo.

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor S S
SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA. Documento: Proposta Final e Garantias. Agora o
fornecedor pode clicar no botdo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagdo de documentos,
havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo 0 mesmo deve enviar os arquivos em

extensdo .ZIP. Data Limite para o envio: 22/08/2024 12:00:00

A autoridade responsével pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor S S
SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA. Documento: Documentos de Habilitagdo. Agora o
fornecedor pode clicar no botdo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagdo de documentos,
havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo 0 mesmo deve enviar os arquivos em
extensdo .ZIP. Data Limite para o envio: 22/08/2024 12:00:00

Informamos que a sess&o ficara encerrada durante o dia de hoje, com o retorno marcado para
amanha, dia 22/08/2024, as 12h00min, onde daremos continuidade aos trabalhos apos
recebimento de toda documentag&o solicitada.

esta forma, estamos marcados para amanha dia 22/08/2024, as 12h00min.

Boa Tarde! Estamos retomando os trabalhos do processo.

O fornecedor S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo
o processo. Motivo: Por n&o ter anexado junto a plataforma eletrénica a sua proposta final e
garantias conforme preceitua o item 10.8 do edital convocatorio.

Respeitada a ordem de classificag&o, o proximo classificado do Lote/ltem n® 01 - Construgdo da
rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com o Co... é o fornecedor CEARENSE
SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA.

Aberta a negociagao do item 01 - Construgao da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE,
de acordo com o Co...!

0 licitante CEARENSE SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA pode enviar uma nova proposta para
o lote/item 01 - Construgao da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com o
Co... no local de envio de lances!

A empresa CEARENSE SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA, agora arrematante, devera enviar
proposta final acompanhada das garantias no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas
a partir da postagem dessa mensagem, sob pena de desclassificagéo, no caso do ndo
atendimento.

Requisitamos ao participante com a melhor oferta que juntamente com a proposta de pregos a
licitante devera apresentar a prova de garantia de 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratagdo, nos termos do artigo 58 da Lei Federal n. 14.133/2021.

Requisitamos ao participante com a melhor oferta o encaminhamento dentro do prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, exclusivamente por meio do sistema, o envio da documentagéo de habilitagéo.

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor
CEARENSE SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA. Documento: Proposta Final e Garantia. Agora
o fornecedor pode clicar no botdo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagdo de documentos,
havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em
extensdo .ZIP. Data Limite para o envio: 23/08/2024 12:10:00

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor
CEARENSE SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA. Documento: Documentos de Habilitagéo .
Agora o fornecedor pode clicar no botéo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagdo de
documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo 0 mesmo deve enviar 0s
arquivos em extens&o .ZIP. Data Limite para o envio: 23/08/2024 12:10:00

Informamos que a sessao ficara encerrada durante o dia de hoje, com o retorno marcado para
segunda-feira dia 26/08/2024, as 08h00min, onde daremos continuidade aos trabalhos apés o
recebimento de toda a documentagéo solicitada.

Desta forma, estamos marcados para segunda-feira dia 26/08/2024, as 08h00min.
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Data/Hora
23/08 11:46
23/08 11:54
26/08 08:34

26/08 10:13

26/08 10:13

26/08 10:14
27/08 10:44
27/08 10:50
27/08 10:51
27/08 10:52

3/08 08:51

28/08 09:04

28/08 09:04

28/08 09:04

28/08 09:05
29/08 08:36
29/08 09:45

29/08 09:45

29/08 10:37

29/08 10:37

29/08 10:37

29/08 10:39

29/08 10:39
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29/08 10:39

29/08 10:40
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Sistema
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Heitor Fernandes
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Heitor Fernandes
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Heitor Fernandes
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Heitor Fernandes
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Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
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Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
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Heitor Fernandes
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Sistema

Heitor Fernandes
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Heitor Fernandes
Felix
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Sistema

Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
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Heitor Fernandes
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Heitor Fernandes
Felix
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ltem

01

01

01

N° 2024.07.31.1

Mensagem

G

Documento enviado pelo fornecedor CEARENSE SERVIGOS E CONSTRU}@&\S LTDA! qtb/
Documento enviado pelo fornecedor CEARENSE SERVIGOS E CONSTRUGOES LTDA!

Bom Dia! Estamos retomando os trabalhos do processo.

Atestamos o recebimento em tempo habil da documentagéo solicitada da empresa CEARENSE
SERVIGOS E CONSTRUGOES LTDA, a qual sera encaminhada para o Setor de Engenharia para
uma competente analise.

Diante disso, a sessdo ficara encerrada durante o dia de hoje, com o retorno marcado para
amanha, dia 27/08/2024, as 10:30h, onde daremos continuidade aos trabalhos ap6s a concluséo
da anélise das documentagdes apresentadas.

Desta forma, estamos marcados para o dia 27/08/2024, as 10:30h.

Bom Dial Estamos retomando os trabalhos do processo.

Senhores licitantes, informamos que devido & quantidade significativa de trabalhos no Setor de
Engenharia, ndo foi possivel completar a anélise dentro do prazo estipulado.

Diante disso, a sessdo continuara amanha dia 28/08/2024 as 08h30min, apo6s o Setor de
Engenharia completar a anélise da documentag&o.

Estamos marcados para amanhé 28/08/2024 as 08h30min.

Bom Dia! Estamos retomando os trabalhos do processo.

Senhores licitantes, informamos que o Setor de Engenharia ndo completou a analise das
documentagdes apresentadas pela empresa CEARENSE SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA
dentro do prazo estipulado anteriormente.

Sendo assim, ndo sera possivel dar continuidade aos trabalhos do processo sem o parecer dessas
documentagodes.

Diante disso, a sess3o ficara encerrada para o dia de hoje, com o retorno marcado para amanha
dia 29/08/2024, as 08h30min, onde daremos continuidade aos trabalhos apés a concluséo da
analise das documentagdes apresentadas.

Estamos marcados para amanha 29/08/2024 as 08h30min.

Bom Dial Estamos retomando os trabalhos do processo.

Documento enviado pela autoridade responsavel pelo processo: PARECER TECNICO -
PROPOSTA E HABILITAGAO - CEARENSE

Senhores licitantes, conforme parecer técnico emitido pelo setor de engenharia que se encontra em
anexo a plataforma, a proposta final da empresa CEARENSE SERVICOS E CONSTRUGOES
LTDA fora devidamente analisada e se encontra devidamente classificada por atender os requisitos
do edital convocatdrio.

Senhores licitantes, conforme parecer técnico emitido pelo setor de engenharia que se encontra em
anexo a plataforma, a andlise detalhada da qualificagdo técnica da empresa CEARENSE
SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA verificou-se que a mesma apresentou acervos registrados
no CREA-CE, porém, nao foram apresentados atestados de capacidade técnico operacionais em
nome da licitante que contivessem as parcelas de relevancia exigidas em edital, devidamente
registrados no conselho de classe competente, descumprindo os itens 12.1.7.1.a), 12.1.7.1.b) e
12.1.7.1.c) do edital convocatorio, estando, portanto, INABILITADA.

O fornecedor CEARENSE SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA foi inabilitado/desclassificado de
todo o processo. Motivo: Senhores licitantes, conforme parecer técnico emitido pelo setor de
engenharia que se encontra em anexo a plataforma, a analise detalhada da qualificagdo técnica da
empresa CEARENSE SERVIGCOS E CONSTRUGOES LTDA verificou-se que a mesma apresentou
acervos registrados no CREA-CE, porém, nao foram apresentados atestados de capacidade
técnico operacionais em nome da licitante que contivessem as parcelas de relevancia exigidas em
edital, devidamente registrados no conselho de classe competente, descumprindo os itens
12.1.7.1.a), 12.1.7.1.b) e 12.1.7.1.c) do edital convocatério, estando, portanto, INABILITADA.
Respeitada a ordem de classificagdo, o préximo classificado do Lote/ltem n° 01 - Construgdo da
rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com o Co... & o fornecedor VENUS
SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA.

Aberta a negociagdo do item 01 - Construgdo da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE,
de acordo com o Co...!

O licitante VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA pode enviar uma nova proposta para
o lote/item 01 - Construgéo da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com 0
Co... no local de envio de lances!

A empresa VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, agora arrematante, devera enviar
proposta final acompanhada das garantias no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas
a partir da postagem dessa mensagem, sob pena de desclassificagéo, no caso do ndo
atendimento.

Requisitamos ao participante com a melhor oferta que juntamente com a proposta de pregos a
licitante devera apresentar a prova de garantia de 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratagdo, nos termos do artigo 58 da Lei Federal n. 14.133/2021.

Requisitamos ao participante com a melhor oferta o encaminhamento dentro do prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, exclusivamente por meio do sistema, o envio da documentagdo de habilitagéo.

Pagina 8 de 13



Data/Hora

29/08 10:42

29/08 10:42

29/08 10:46

29/08 10:47
30/08 09:12
30/08 09:14
30/08 11:04

_30/08 11:06
30/08 11:07

30/08 11:08
02/09 11:01
02/09 11:08

02/09 11:12

02/09 11:13

02/09 13:02

02/09 14:19
02/09 14:20

02/09 14:21
03/09 14:34
03/09 15:01

03/09 15:02
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Sistema
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Felix
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Sistema
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Heitor Fernandes
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Heitor Fernandes
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Heitor Fernandes
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Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Ata de Realizacdo - Concorréncia Publica

ltem

01

01

01

N° 2024.07.31.1

Mensagem

s

/

!
A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentag do forne@or VENU/S/
SERVIGOS E ENTRETENIMENTOS LTDA. Documento: Proposta Final &Garantias. Agorae’
fornecedor pode clicar no botéo ENVIAR ARQUIVOS na éarea de solicitagéo’ 0s,
havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em
extensao .ZIP. Data Limite para o envio: 30/08/2024 10:50:00
A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor VENUS
SERVIGOS E ENTRETENIMENTOS LTDA. Documento: Documentos de Habilitagdo. Agora o
fornecedor pode clicar no botdo ENVIAR ARQUIVOS na 4rea de solicitagéo de documentos,
havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo 0 mesmo deve enviar os arquivos em
extens3o .ZIP. Data Limite para o envio: 30/08/2024 10:50:00
Informamos que a sess&o ficara encerrada durante o dia de hoje, com o retorno marcado para
sexta-feira dia 30/08/2024, as 11h00min, onde daremos continuidade aos trabalhos apos o
recebimento de toda a documentagéo solicitada

Desta forma, estamos marcados para sexta-feira dia 30/08/2024, as 11h00min
Documento enviado pelo fornecedor VENUS SERVIGOS E ENTRETENIMENTOS LTDA!
Documento enviado pelo fornecedor VENUS SERVIGOS E ENTRETENIMENTOS LTDA!

Bom Dia! Estamos retomando os trabalhos do processo.

Atestamos o recebimento em tempo hébil da documentag&o solicitada da empresa VENUS
SERVIGCOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, a qual sera encaminhada para o Setor de Engenharia
para uma competente analise.

Diante disso, a sessao ficara encerrada durante o dia de hoje, com o retorno marcado para
segunda-feira, dia 02/09/2024, as 11:00h, onde daremos continuidade aos trabalhos apos a
conclusdo da analise das documentagoes apresentadas.

Desta forma, estamos marcados para o dia 02/09/2024, as 11:00h.

Bom Dial Estamos retomando os trabalhos do processo.

Documento enviado pela autoridade responsével pelo processo: PARECER TECNICO -
PROPOSTA - VENUS

Senhor licitante, de acordo com Parecer Técnico do Setor de Engenharia, solicitamos que seja feito
a devida corregao da Proposta Final no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificagdo no

caso do nao atendimento.
A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor VENUS

SERVIGOS E ENTRETENIMENTOS LTDA. Documento: Proposta Final Corrigida. Agora o
fornecedor pode clicar no botéo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagao de documentos,
havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em
extensao .ZIP. Data Limite para o envio: 02/09/2024 13:12:00

Documento enviado pelo fornecedor VENUS SERVIGOS E ENTRETENIMENTOS LTDA!

Atestamos o recebimento em tempo habil a documentagao solicitada da empresa VENUS
SERVIGOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, a qual seré encaminhada para o Setor de Engenharia
para uma competente analise.

Diante disso, a sess&o ficara encerrada durante o dia de hoje, com o retorno marcado para terga-
feira, dia 03/09/2024, as 14:30h, onde daremos continuidade aos trabalhos apés a conclusdo da
analise das documentacdes apresentadas.

Desta forma, estamos marcados para o dia 03/09/2024, as 14:30h.

Boa Tarde! Estamos retomando os trabalhos da processo.

Documento enviado pela autoridade responsavel pelo processo: PARECER TECNICO -
PROPOSTA CORRIGIDA - VENUS

0O fornecedor VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado de
todo o processo. Motivo: Por ndo ter corrigido o que fora apontado como incorreto no item da
Administragdo da Obra, assim como nao foi corrigida sua respectiva composig&o, mantendo-se,
portanto, a proposta errada e divergente do orgamento do projeto basico, conforme consta no
Parecer Técnico em Anexo.

Respeitada a ordem de classificagdo, o proximo classificado do Lote/ltem n° 01 - Construgéo da
rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com o Co... é o fornecedor FF
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

Aberta a negociagao do item 01 - Construg&o da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE,
de acordo com o Co...!

O licitante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o
lotefitem 01 - Construgdo da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com o

Co... no local de envio de lances!
Aempresa FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, agora arrematante, devera enviar

proposta final acompanhada das garantias no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas
a partir da postagem dessa mensagem, sob pena de desclassificagdo, no caso do néo
atendimento.

Requisitamos ao participante com a melhor oferta que juntamente com a proposta de pregos a
licitante devera apresentar a prova de garantia de 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratagdo, nos termos do artigo 58 da Lei Federal n. 14.133/2021.
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Data/Hora
03/09 15:05

03/09 15:05

03/09 15:06

03/09 15:06

03/09 15:07
03/09 15:39
03/09 16:42
,,_9\4/09 16:30

J4/09 15:30
04/09 15:30

04/09 15:30
05/09 15:32
05/09 15:33
05/09 15:34
05/09 15:34
06/09 11:00
06/09 11:46
06/09 11:53
£6/O9 11:54
.6/09 11:54

06/09 11:55

06/09 12:01
06/09 12:01
06/09 12:04

06/09 12:09
06/09 12:47

06/09 12:53

06/09 12:53
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01

01

N° 2024.07.31.1

Mensagem

Requisitamos ao participante com a melhor oferta o encaminhamento entro do praé&de 24 (yinte
e quatro) horas, exclusivamente por meio do sistema, 0 envio da documextacao de habilitag&o.
A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do’
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. Documento: Proposta Final e Garantias. Agora o
fornecedor pode clicar no botdo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagao de documentos,
havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo 0 mesmo deve enviar 0s arquivos em
extensdo .ZIP. Data Limite para o envio: 04/09/2024 15:05:00

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor FF
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. Documento: Documentos de Habilitagéo. Agora o
fornecedor pode clicar no botéo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagao de documentos,
havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo 0 mesmo deve enviar 0s arquivos em
extensdo .ZIP. Data Limite para o envio: 04/09/2024 15:05:00

Informamos que a sesséo ficara encerrada durante o dia de hoje, com 0 retorno marcado para
quarta-feira dia 04/09/2024, as 15h30min, onde daremos continuidade aos trabalhos apos o
recebimento de toda a documentagéo solicitada.

Desta forma, estamos marcados para quarta-feira dia 04/09/2024, as 15h30min
Documento enviado pelo fornecedor FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA!
Documento enviado pelo fornecedor FE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA!

Boa Tarde! Estamos retomando 0s trabalhos do processo.

Atestamos o recebimento em tempo habil da documentag&o solicitada da empresa FF
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, a qual sera encaminhada para o Setor de Engenharia
para uma competente analise.

Diante disso, a sess&o ficara encerrada durante o dia de hoje, com 0 retorno marcado para quinta-
feira, dia 05/09/2024, as 15:30h, onde daremos continuidade aos trabalhos apos a conclus&o da
analise das documentagdes apresentadas.

Desta forma, estamos marcados para o dia 05/09/2024, as 15:30h.

Boa Tarde! Estamos retomando 0s trabalhos do processo.

Senhores licitantes, informamos que devido a quantidade significativa de trabalhos no Setor de
Engenharia, n&o foi possivel completar a analise da documentagéo dentro do prazo estipulado.
Diante disso, a sess&o ficara encerrada para o dia de hoje e sera retomada amanha dia 06/09/2024
as 11h00min, apds o Setor de Engenharia completar a analise da documentag&o.

Desta forma, estamos marcados para amanha dia 06/09/2024 as 11h00min.

Bom Dial Estamos retornando os trabalhos do processo.

Documento enviado pela autoridade responsavel pelo processo: PARECER TECNICO -
PROPOSTA E HABILITAGAO - FF EMPREENDIMENTOS

Senhor licitante FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, informamos que conforme parecer
técnico em anexo a plataforma a Proposta Final encontra-se CLASSIFICADA.

Porem, em analise a documentagéo enviada, identificamos a auséncia da Prova de garantia de 1%,
conforme preceitua o item 10.6 do edital.

A titulo de diligéncia, solicitamos que seja feito a apresentagéo desta documentagao no prazo de
30 (trinta) minutos, sob pena de desclassificagdo no caso do n&o envio.

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor FF
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. Documento: Prova de Garantia. Agora o fornecedor
pode clicar no botao ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagéo de documentos, havendo a
necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo 0 mesmo deve enviar os arquivos em extenséo ZIP.
Data Limite para o envio: 06/09/2024 12:24:00

Boa tarde!

Solicito prorrogagao do prazo para envio da devida garantia para 24 (vinte e quatro) horas, prazo
estipulado pela nossa seguradora.

Senhor licitante, informamos que a diligéncia é feita para documentos pré-existentes, néo sendo
aceito que a emiss&o da garantia seja feita e apresentada ap6s 0 prazo inicial de solicitag&o.
Levando em consideragio que estamos em horério de almogo, 0 prazo para emissdo da Apdlice
ficou "apertado”, solicito novamente prorrogagéo do prazo para o envio da garantia até as 14:00
horas do dia de hoje (06/09/2024).

Senhor licitante, informamos que a diligéncia é feita para documentos pré-existentes, néo sendo
aceito que a emissao da garantia seja feita e apresentada apds o prazo inicial de solicitagéo de
apresentacéo que foi feito dia 03/09/2024 e encerrado 24horas depois, no dia 04/09/2024.

O fornecedor FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no
Lote/ltem n° 01 - Construg&o da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com 0
Co.... Motivo: Por néo ter apresentado através da plataforma a prova de garantia de 1% dentro do
prazo previsto no edital, descumprindo o item 10.6 do edital convocatério.

Respeitada a ordem de classificag&o, o proximo classificado do Lote/ltem n® 01 - Construgéo da
rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com o Co... é o fornecedor TELES
SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA.
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Data/Hora
06/09 12:53

06/09 12:53
06/09 12:54
06/09 12:55

06/09 12:55

06/09 12:57

06/09 12:58

AN

3/09 12:59

06/09 13:00
09/09 10:20
09/09 10:34
09/09 14:14

09/09 14:35
09/09 14:36

09/09 14:36
10/09 15:00
10/09 15:10

_10/09 15:15

10/09 15:34

10/09 15:35

10/09 15:35

10/09 15:35

10/09 15:35

10/09 15:37

Ata de Realizagdo - Concorréncia Publica

Origem ltem
Sistema 01
Sistema 01

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix
Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Sistema

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes

Felix

Sistema

Sistema 01
Sistema 01
Sistema 01

Heitor Fernandes
Felix

N° 2024.07.31.1

Mensagem

Aberta a negociagdo do item 01 - Construggo da rua coberta no centro 8o Municipio ée Barro/CE,

de acordo com o Co...! :

O licitante TELES SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA pode enviar uma nova proposta-para®
lotefitem 01 - Construgéo da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com O
Co... no local de envio de lances!

A empresa TELES SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA, agora arrematante, devera enviar proposta
final acompanhada das garantias no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir
da postagem dessa mensagem, sob pena de desclassificagéo, no caso do néo atendimento.
Requisitamos ao participante com a melhor oferta que juntamente com a proposta de pregos a
licitante devera apresentar a prova de garantia de 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratacdo, nos termos do artigo 58 da Lei Federal n. 14.133/2021.

Requisitamos ao participante com a melhor oferta o encaminhamento dentro do prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, exclusivamente por meio do sistema, o envio da documentagéo de habilitag&o.

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor TELES
SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA. Documento: Proposta Final e Garantia(s). Agora o fornecedor
pode clicar no botéo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagdo de documentos, havendo a
necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo 0 mesmo deve enviar os arquivos em extensao ZIP.
Data Limite para o envio: 09/09/2024 13:00:00

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor TELES
SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA. Documento: Documentos de Habilitagao. Agora o fornecedor
pode clicar no bot&o ENVIAR ARQUIVOS na éarea de solicitagéo de documentos, havendo a
necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extens&o .ZIP.
Data Limite para o envio: 09/09/2024 13:00:00

Informamos que a sesséo ficara encerrada durante o dia de hoje, com o retorno marcado para
segunda-feira dia 09/09/2024, as 14h00min, onde daremos continuidade aos trabalhos apés o
recebimento de toda a documentagao solicitada.

Desta forma, estamos marcados para segunda-feira dia 09/09/2024, as 14h00min.
Documento enviado pelo fornecedor TELES SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA!
Documento enviado pelo fornecedor TELES SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA!

Boa Tarde! Estamos retomando os trabalhos do processo.

Atestamos o recebimento em tempo habil da documentagao solicitada da empresa TELES
SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA, a qual sera encaminhada para o Setor de Engenharia para uma
competente analise.

Diante disso, a sessé&o ficara encerrada durante o dia de hoje, com 0 retorno marcado para Terga-
feira, dia 10/09/2024, as 15:00h, onde daremos continuidade aos trabalhos apos a conclus&o da
analise das documentagdes apresentadas.

Desta forma, estamos marcados para o dia 10/09/2024, as 15:00h.

Boa Tarde! Estamos retomando os trabalhos do processo.

Documento enviado pela autoridade responsavel pelo processo: PARECER TECNICO -
PROPOSTA E HABILITAGAO - TELES

Senhores licitantes, conforme parecer técnico emitido pelo setor de engenharia que se encontra em
anexo a plataforma, a proposta final da empresa TELES SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA fora
devidamente analisada e se encontra devidamente classificada por atender os requisitos do edital
convocatorio.

Senhores licitantes, conforme parecer técnico emitido pelo setor de engenharia que se encontra em
anexo a plataforma, a analise detalhada da qualificagéo técnica da empresa TELES SOLUCOES
EM IMOVEIS LTDA, verificou-se que a mesma apresentou acervos técnico-profissionais
registrados no CREA-CE, porém, nao foram apresentados atestados de capacidade técnico-
operacionais em nome da licitante que contivessem as parcelas de relevancia exigidas em edital,
devidamente registrados no conselho de classe competente, descumprindo o item 12.1 .7.1 (alineas
‘a’, 'b’ e '¢’) do edital convocatorio, estando, portanto, INABILITADA.

0O fornecedor TELES SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o
processo. Motivo: Senhores licitantes, conforme parecer técnico emitido pelo setor de engenharia
que se encontra em anexo a plataforma, a analise detalhada da qualificagéo técnica da empresa
TELES SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA, verificou-se que a mesma apresentou acervos técnico-
profissionais registrados no CREA-CE, porém, n&o foram apresentados atestados de capacidade
técnico-operacionais em nome da licitante que contivessem as parcelas de relevancia exigidas em
edital, devidamente registrados no conselho de classe competente, descumprindo o item 12.1 741
(alineas ‘a’, ‘b’ e 'c’) do edital convocatorio, estando, portanto, INABILITADA.

Respeitada a ordem de classificag&o, o proximo classificado do Lote/ltem n° 01 - Construgéo da
rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com o Co... € 0 fornecedor BARBOSA
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

Aberta a negociag&o do item 01 - Construggo da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE,
de acordo com o Co...!

O licitante BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA pode enviar uma nova proposta para
o lotefitem 01 - Construgéo da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com 0
Co... no local de envio de lances!

A empresa BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, agora arrematante, deveréa enviar
proposta final acompanhada das garantias no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas
a partir da postagem dessa mensagem, sob pena de desclassificagao, no caso do néao
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Data/Hora

10/09 15:37

10/09 15:38

10/09 15:38

10/09 15:39

10/09 15:43

10/09 15:43
“+1/09 11:26
11/09 11:29
12/09 08:30

12/09 09:19

12/09 09:19

12/09 09:19
13/09 09:30

13/09 09:32

13/09 09:33

13/09 09:33
16/09 10:02
16709 10:51

16/09 11:01

16/09 11:37

16/09 11:40
16/09 11:40
16/09 11:41

16/09 11:41

16/09 11:41
16/09 11:57

16/09 11:57

Origem

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix
Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix
Heitor Fernandes
Felix

Sistema

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix

Heitor Fernandes
Felix
Heitor Fernandes
Felix

Sistema

Sistema

Sistema

Heitor Fernandes
Felix
Heitor Fernandes
Felix

Ata de Realizagao - Concorréncia Publica

ltem

01

01

01

N° 2024.07.31.1

Mensagem

atendimento.

Requisitamos ao participante com a melhor oferta que juntamente com & oposta de’pregos &,
licitante devera apresentar a prova de garantia de 1% (um por cento) do valor stimado paraa
contratag&o, nos termos do artigo 58 da Lei Federal n. 14.133/2021.
Requisitamos ao participante com a melhor oferta 0 encaminhamento dentro do prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, exclusivamente por meio do sistema, 0 envio da documentag@o de habilitag&o.

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor BARBOSA
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Documento: Proposta Final e Garantias. Agora o fornecedor
pode clicar no botao ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagéo de documentos, havendo a
necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo 0 mesmo deve enviar os arquivos em extenséo ZIP.
Data Limite para o envio: 11/09/2024 15:40:00

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor BARBOSA
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Documento: Documentos de Habilitagdo. Agora o
fornecedor pode clicar no botao ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagdo de documentos,
havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo 0 mesmo deve enviar os arquivos em
extensao .ZIP. Data Limite para o envio: 11/09/2024 15:40:00

Informamos que a sessao ficara encerrada durante o dia de hoje, com o retorno marcado para
quinta-feira dia 12/09/2024, as 08h30min, onde daremos continuidade aos trabalhos ap0s 0
recebimento de toda a documentagéo solicitada.

Desta forma, estamos marcados para quinta-feira dia 12/09/2024, as 08h30min.
Documento enviado pelo fornecedor BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA!
Documento enviado pelo fornecedor BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA!

Bom dial Estamos retornando 0s trabalhos do processo.

Atestamos o recebimento em tempo habil da documentag&o solicitada da empresa BARBOSA
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, a qual serd encaminhada para o Setor de Engenharia para
uma competente analise.

Diante disso, a sess&o ficara encerrada durante o dia de hoje, com o retorno marcado para sexta-
feira, dia 13/09/2024, as 09:30h, onde daremos continuidade aos trabalhos apés a concluséo da
analise das documentagoes apresentadas.

Desta forma, estamos marcados para o dia 13/09/2024, as 09:30h.

Bom Dia! Estamos retomando 0s trabalhos do processo.

Senhores licitantes, informamos quée devido & quantidade significativa de trabalhos no Setor de
Engenharia, néo foi possivel completar a andlise da documentagdo da empresa BARBOSA
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA dentro do prazo estipulado.

Diante disso, a sessao ficara encerrada durante o dia de hoje, com o retorno marcado para
segunda-feira, dia 16/09/2024, as 10:00h, onde daremos continuidade aos trabalhos apos a
conclusdo da andlise das documentagdes apresentadas.

Desta forma, estamos marcados para o dia 16/09/2024, as 10:00h.

Bom Dia! Estamos retomando 0s trabalhos do processo.

Documento enviado pela autoridade responséavel pelo processo: PARECER TECNICO -
PROPOSTAE HABILITAGAO - BARBOSA

Senhores licitantes, conforme parecer técnico emitido pelo setor de engenharia que se encontra em
anexo a plataforma, a proposta final e garantias da empresa BARBOSA CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA foram analisadas e se encontram devidamente classificadas por atender os
requisitos do edital convocatorio.

Senhores licitantes, conforme parecer técnico emitido pelo setor de engenharia que se encontra em
anexo a plataforma e analise por parte do setor de licitag&o, a documentagdo de habilitagéo da
empresa BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA fora analisada e se encontra
devidamente habilitada por atender os requisitos do edital convocatorio.

A andlise da documentagao da empresa vencedora ja foi concluida e se encontra divulgada através
de mensagens postadas no chat.

Desta forma, avangaremos nesse momento para a fase de manifestagdo de possiveis recursos,
conforme anteriormente informado.

Fase de negociagdo do Lote/ltem n° 01 - Construgdo da rua coberta no centro do Municipio de
Barro/CE, de acordo com o Co... encerrada.

0O fornecedor BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do
Lote/ltem n° 01 - Construgdo da rua coberta no centro do Municipio de Barro/CE, de acordo com 0
Co....

Fica aberto prazo de intengé@o de recurso até as 16/09/2024 11:56:05
Informamos que nao houve manifestagdo de recursos por parte dos licitantes.

Desta forma, o objeto do presente processo ja pode ser adjudicado ao seu respectivo vencedor.
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Ata de Realizacdo - Concorréncia Publica
N° 2024.07.31.1

Data/Hora Origem ltem Mensagem EET‘:%‘//
O Lote/ltem n° 01 - Construg&o da rua coberta no centro do Municipio de Barrd fdo com

16109 137 Sislema 01 5 Co.. fol ADJUDICADO.

16/09 11:57 Hetor Famandas Assim, ficam encerrados os trabalhos junto ao processo durante o dia de hoje.

PROPONENTES

Raz&o Social Nome Fantasia CNPJ

BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA BARBOSA CONSTRUCOES 41.332.445/0001-56

Contato: 88 9429-0884 (88)94290884 barbosaconstrucoeslavras@hotmail.com

CEARENSE SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA CEARENSE SERVICOS E 02.809.266/0001-05

Contato: 8892006143 (88)996576471 cearenseservicoseconstrucoes@gmail.com

FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA FF EMPREENDIMENTOS 23.103.016/0001-25
_Contato: FLAVIO COUTINHO (88)994290884 ffconstrucoeslavras@hotmail.com

SR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS LTDA G&R LOCACOES DE MAQUINAS  21.868.248/0001-49

Contato: Giordano (88)997941720 grlocacaomaquinas@gmail.com

R. DE S. MIRANDA LTDA ZM EMPREENDIMENTOS 53.279.809/0001-60

Contato: RENATA (88)988702345 zm_empreendimentos@hotmail.com

S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA S STANISLAU DA SILVA 14.579.942/0001-80

Contato: 88999919609 (88)997144819 samuelstanislau@hotmail.com

TELES SOLUCOES EM IMOVEIS LTDA TELES SOLUCOES EM 26.627.169/0001-60

Contato: telesgeotecnologia@gmail.com (88)996166267 telesgeotecnologia@gmail.com

VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA VENUS SERVICOS E 32.744.002/0001-81

Contato: 88999647780 (88)999647780 venusentretenimentos@gmail.com

Heitor Fernandes Felix/Pregoeiro/Agente de Contratagao
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO/CE
CNPJ N° 07.620.396/0001-19 .

TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

Tendo Presente o Termo de Julgamento da Concorréncia n°
2024.07.31.1, bem como Parecer pertinente da Assessoria Juridica atestando
a regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os
devidos efeitos legais e ADJUDICO o seu objeto ao respectivo vencedor, a
saber: a empresa BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,
totalizando sua proposta em R$ 784.000,00 (setecentos e oitenta € quatro mil

—  reais).

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providéncias cabiveis.

Notifigue-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do instrumento
contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatario.

Ciéncia seja dada aos interessados.

Publique-se.

Paco da Prefeitura Municipal de Barro - CE, 17 de setembro de 2024.

— Anténioﬁ Feitosa Filho
Ordenador(a) de Despesas
Sec. Mun. de Obras € Infraestrutura.

CNPJ: 07.620.396/0001-19 « RUA ALAIDE FEITOSA, 140 — BAIRRO JARDIM SAO FRANCISCO - CEP: 63380-000 - BARRO/CE
SITE: hitp://www.barro.ce.gov.br EMAIL: licitacao.barro.2022@gmail.com
FONE (0**88) 3554-1612



